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1. Premesse 

1.1. Acronimi e definizioni 

Acronimo Descrizione 

ASL Azienda Sanitaria Locale 

ASSL Area Socio Sanitaria Locale 

ATS Azienda per la Tutela della Salute 

CF Codice Fiscale 

DB Database 

SSN Servizio Sanitario Nazionale 

SSR Servizio Sanitario Regionale 

CSM Centro di Salute Mentale 

NPIA Neuropsichiatria Infantile ed Adolescenziale 

SERD Servizio Dipendenze patologiche 

DCA Disturbi del Comportamento Alimentare 

REMS Residenza per l'Esecuzione Misure di Sicurezza 

CDPCA Centro Disturbi Psichiatrici Correlati ad Alcol 

GEDI GEstione DIpendenze 

SIND Sistema Informativo Dipendenze 

SDO Scheda Dimissione Ospedaliera 

SISM Sistema Informativo Salute Mentale 

NSIS Nuovo Sistema Informativo Sanitario 

PAI Progetto Assistenziale Individualizzato 

UOC Unità Operative Complesse 

UO Unità Operative 

ANAGS Anagrafe regionale Sanitaria 

ADT Accettazione Dimissione Trasferimento 

SPDC Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura 

DSM Dipartimento di Sanità Mentale 

1.2. Dati identificativi 

Oggetto: 
Acquisizione dei servizi di manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva dei moduli Point GEDI 
(Dipendenze), Point pSM (Salute Mentale) e POINT NPI (Neuropsichiatria Infantile) della piattaforma 
informatica Point.  

Durata 
contrattuale 

24 mesi 

Base d'asta: 206.000,00 euro IVA esclusa 

Tipologia: 
RdO al M.E.P.A. di CONSIP S.p.A. n. 1936997 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 80/20 
(80 tecnico e 20 economico) 

1.3. Scopo del documento 

Il presente documento costituisce CAPITOLATO TECNICO e PRESTAZIONALE atto a specificare in 
dettaglio l’oggetto dell’appalto e tutte le condizioni e modalità di esecuzione del servizio richiesto, e 
costituisce documento correlato e complementare al Disciplinare di gara. 

In particolare, il presente documento precisa i seguenti elementi: 

- Oggetto e definizione della fornitura e del servizio richiesto 

- Specifiche e requisiti minimi, eventuali miglioramenti attesi 

- Pianificazione della attività, durata e termini temporali 

- Riscontri di approvazione, verifiche di conformità e accettazione 

- Livelli di servizio richiesti 

- Modalità di calcolo e applicazione delle eventuali penali 

- Modalità di determinazione del corrispettivo e pagamenti per stati di avanzamento e saldo finale 
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- Proprietà e diritti sugli elaborati, le produzioni e la documentazione di progetto 

- Modalità di selezione e criteri di valutazione dell’offerta 

1.4. Progetto e intervento di riferimento 

e-HEALTH-2020  

Interventi per lo sviluppo dei sistemi e per l’erogazione dei servizi di sanità elettronica in Sardegna. 

Sistema Point: 

- GEDI – Modulo per le Dipendenze  

- pSM – Modulo per la Salute Mentale  

- NPI – Sistema Informativo per la Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza 

1.5. Contesto operativo di riferimento 

La società Sardegna IT S.r.l. (Sardegna IT) - Società in house della Regione Autonoma della Sardegna 
(RAS) – ha attualmente in conduzione la gestione della piattaforma informatica Point composto dai seguenti 
tre moduli applicativi: 

- Point GEDI (Sistema Informativo per le Dipendenze); 

- Point pSM (Modulo per la Salute Mentale); 

- Point NPI (Sistema Informativo per Neuropsichiatria Infantile ed Adolescenziale) 

 

Tali attività sono state gestite finora da Sardegna IT attraverso l’ausilio di società specializzate del settore. 

Obiettivo della Stazione Appaltante è garantire la continuità dei suddetti servizi e quindi assicurare la 
manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva della piattaforma e dei tre moduli applicativi. 

È quindi necessario provvedere all’acquisizione di tali servizi sul mercato esterno per un periodo della durata 
di 24 mesi attraverso l’esperimento di specifica procedura di gara in oggetto. 

La piattaforma Point e i moduli applicativi Point GEDI, Point pSM e Point NPI sono stati acquisiti dalla 
Regione Sardegna con licenza d’uso illimitata nel tempo senza oneri aggiuntivi dalla Ciditech s.r.l., che 
rimane proprietaria del software; la RAS ha anche acquisito l’autorizzazione all’utilizzo del codice sorgente e 
alla modifica secondo le proprie necessità evolutive. 

La documentazione tecnica di riferimento e i codici sorgenti dei moduli Point GEDI, Point pSM e Point NPI 
sono nella disponibilità della RAS e saranno messi a disposizione del soggetto aggiudicatario per garantirne 
la corretta presa in gestione e manutenzione, correttiva ed evolutiva, dei sistemi stessi. 

Tale documentazione tecnica ed i relativi codici sorgenti saranno resi disponibili dalla Stazione appaltante 
per la loro visualizzazione ai soggetti che avranno inviato la manifestazione di interesse e che saranno 
invitati a partecipare  alla presente procedura, previo appuntamento da concordare . Tutto il software 
sviluppato nell’ambito del presente appalto rimane di proprietà della Regione Sardegna. 

Nello specifico le tre piattaforme informatiche da gestire presentano le caratteristiche descritte brevemente ai 
paragrafi seguenti. 

1.5.1. Modulo Point GEDI 

Il modulo Point GEDI (Multi Functional Platform, versione 5 Web) è il software centralizzato adottato dalla 
Regione Sardegna per l’informatizzazione dei Servizi per le Dipendenze (Ser.D) e delle Comunità 
Terapeutiche. È utilizzabile da tutti gli operatori delle strutture di cura e trattamento delle Dipendenze 
Patologiche, come Serd, Alcologia, C.T., Centri Diurni, e gestisce le problematiche da dipendenza da 
sostanze, da alcol, gioco d’azzardo e altri comportamenti di addiction.  

È aperto ad ogni integrazione con le modalità standard utilizzate in ambito sanitario (HL7, web-service 
SOAP). 

Point GEDI si basa su un database relazionale SQL e implementa tutte le aree funzionali solitamente 
presenti in una cartella clinica. Il valore medico-legale è garantito dalla conformità alle più stringenti regole e 
normative del settore. Point GEDI gestisce completamente l’intero processo dalla Prescrizione di qualsiasi 
farmaco (sostitutivo, con registro di carico/scarico, e altri farmaci da prontuario), la Somministrazione con 
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registrazione puntuale di ogni uscita di farmaco, la gestione dei dispenser automatici, la produzione dei File 
F, il carico/scarico del magazzino.  

Point GEDI gestisce il flusso SIND con le ultime specifiche riguardanti il codice «CUNI» di interconnessione 
ed è già pronto per estrarre il nuovo flusso «SIND2» non appena questo sarà stato pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale; il nuovo flusso infatti integra la parte dell’ALCOL e del GAP che GeDi gestisce in pieno. Contiene 
inoltre un’area di Reporting e Business Intelligence integrata che è parte peculiare del prodotto e con 
funzionalità esclusive di estrazione personalizzabile dei dati che si ritrovano solitamente in prodotti specifici 
di Business Intelligence. 

Point GEDI permette di selezionare le diagnosi da qualsiasi dei tre dizionari (ICD9, ICD10 e DSM5), 
operando in automatico la transcodifica dei codici così da poter utilizzare quello più adatto per la situazione. 

Il sistema Point GEDI attualmente è attivo in ogni Ser.D della Regione Sardegna e consente agli operatori di 
ogni Ser.D di fruire del servizio attraverso un browser web collegato alla rete aziendale o ad internet con 
protocollo HTTPS; il server centralizzato è collocato all’interno del Centro Elaborazione Dati della Regione 
Sardegna. 

Il sistema Point GEDI si compone di diverse sezioni: la sezione “Anagrafica e movimento”, che consente il 
monitoraggio dei rapporti e dei contatti dell’utente con i diversi servizi del Dipartimento Integrato, la sezione 
“Gestione clinica”, contenente a sua volta, anamnesi, diagnosi (ICD 9 o ICD 10), diario clinico, valutazione 
psicopatologica, valutazione psicosociale, piano di attività individuale e terapia farmacologica.  

È presente una sezione dedicata alla “Gestione operativa” che comprende la gestione delle prestazioni, 
delle riunioni di equipe e della residenzialità e semi-residenzialità, sia dal punto di vista delle attività svolte 
che della gestione economica delle stesse. Point GEDI organizza gli episodi di cura in «prese in carico» che 
possono avvenire su diverse «unità organizzative/operative» nel tempo. Ogni struttura ha la propria visibilità 
e ogni evento è tracciato, comprese le letture e le navigazioni tra le varie aree del sistema da parte degli 
operatori, oltre a tutte le modifiche alla cartella: in questo senso la tracciabilità è totale. 

La sezione “Reportistica Web” permette invece di recuperare i dati immessi in modo standardizzato 
all’interno del sistema, sia in forma aggregata che analitica. I report, ulteriormente filtrabili e personalizzabili 
per una serie di variabili, consentono la costruzione di indicatori ad hoc in base alle diverse esigenze e 
prospettive. 

Point GEDI, attraverso il suo utilizzo quotidiano riesce a soddisfare contemporaneamente le esigenze di 
informazioni secondo le prospettive dei differenti stakeholder del Dipartimento; in particolare  
dell’utente/cliente, del personale dell’area clinica, dei Responsabili di Struttura Complessa e del Direttore del 
Dipartimento, dell’Azienda Sanitaria, della Regione e, dopo l’approvazione del Sistema Informativo 
Nazionale dall’ottobre 2010, anche del Ministero della Salute, per il quale produce il flusso automatizzato 
SIND che viene inviato periodicamente allo stesso mediante il sistema NSIS.  

1.5.2. Modulo Point pSM 

Il modulo Point pSM, sviluppato in tecnologia web, è il software centralizzato adottato dalla Regione 
Sardegna per l’informatizzazione dei DSM (Dipartimenti di Salute Mentale).  

Si configura come una cartella clinica informatizzata, di cui implementa le aree funzionali solitamente 
presenti, e  possiede le caratteristiche indicate dalle varie normative in vigore; è integrata, come il modulo 
Point GEDI (con la quale condivide la medesima base dati), con tutti i servizi informatizzati regionali come 
l’anagrafica centralizzata ANAGS, ed è integrabile con ogni altra applicazione del sistema informativo 
regionale, con le modalità standard utilizzate in ambito sanitario HL7. 
E’ un sistema informativo integrato e clinicamente orientato che, utilizzato durante l’attività dei servizi di 
Salute Mentale, della semiresidenzialità e residenzialità psichiatrica, permette di: 

- gestire attività quotidiane dei servizi, configurandosi come valido strumento di lavoro; 

- condurre analisi dal punto di vista Clinico, Gestionale, Aziendale, Regionale; 

- creare indicatori efficaci per migliorare la qualità dei servizi psichiatrici. 

Point pSM presenta le seguenti funzionalità: 

- gestione delle ammissioni/dimissioni, con attribuzione delle diagnosi di ingresso/uscita e storicizzazione 
di tutti i diversi episodi di presa in carico del paziente; 

- area di Anamnesi con tabelle per registrare in modo standardizzato i vari aspetti anamnestici specifici 
dei pazienti; 
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- sistema avanzato di registrazione prestazioni erogate su singolo paziente, su gruppi di pazienti e per 
attività generali, per consentire successive elaborazioni specifiche e rispondere ai debiti informativi 
aziendali e regionali; 

- sistema di valutazione delle SDO (schede di Dimissione Ospedaliera) del paziente, integrato ai sistemi 
informatici della propria Asl (da realizzare in base alle specifiche strutture locali); 

- modalità di prescrizione e somministrazione farmaci ottimizzata, collegata al prontuario farmaceutico 
nazionale, utilizzabile a vari livelli di dettaglio. La prescrizione prevede differenti modalità che permettono 
la somministrazione in servizio di unità posologiche e/o confezioni (per eventuale distribuzione diretta dei 
farmaci). La prescrizione è dotata di Alert che aiutano i clinici a controllare l’aderenza al trattamento e a 
gestire gli eventuali monitoraggi di tipo internistico obbligatori per determinati farmaci. 

Il modulo Point pSM comprende una specifica area per la gestione di tutti i flussi/debiti informativi del 
Ministero della Salute (SISM). I moduli per l’esportazione dei flussi sono (e dovranno continuare ad esserlo) 
costantemente aggiornati ed integrati in base alle variazioni normative. E’ presente il flusso ministeriale 
SISM, sia territoriale che residenziale. 
Point pSM, attraverso il suo utilizzo quotidiano riesce a soddisfare contemporaneamente le esigenze di 
informazioni secondo le  prospettive dei differenti stakeholder del Dipartimento di salute mentale; in 
particolare  dell’utente/cliente, del personale dell’area clinica, dei Responsabili di Struttura Complessa e del 
Direttore del Dipartimento, dell’Azienda Sanitaria, della Regione e, dopo l’approvazione del Sistema 
Informativo Nazionale dal Gennaio 2012, anche del Ministero, per il quale produce il flusso automatizzato 
SISM che viene inviato con cadenza semestrale mediante il sistema ministeriale NSIS. 

1.5.3. Modulo Point NPI 

Il modulo PoInT NPI è il software centralizzato adottato dalla Regione Sardegna per l’informatizzazione e 
completa gestione delle strutture che operano nel campo della Neuropsichiatria Infantile. È totalmente scritto 
in tecnologia web HTML5 e funziona su qualsiasi dispositivo, fisso o mobile. 

È una piattaforma sviluppata in tecnologia web utilizzabile da tutti gli operatori delle strutture che operano nel 
campo della Neuropsichatria Infantile. PoInT NPI è aperto ad ogni integrazione con le modalità standard 
utilizzate in ambito sanitario (HL7, web-service SOAP). 

Si configura come una cartella clinica digitale, fortemente orientata alla gestione dei servizi, che si basa su 
un database relazionale SQL, contenente tutte le aree che solitamente sono presenti in una cartella clinica. Il 
valore medico-legale è garantito dalla conformità alle più stringenti regole e normative del settore.  

Contiene un’area di Reporting e Business Intelligence integrata, che è parte peculiare del prodotto e con 
funzionalità di estrazione personalizzabile dei dati. 

PoInT NPI permette di selezionare le diagnosi da qualsiasi dei tre dizionari (ICD9, ICD10 e DSM5), 
operando in automatico a transcodifica dei codici così da poter utilizzare quello più adatto per la situazione. 

PoInT NPI ha una propria anagrafica degli utenti, dove sono memorizzati, oltre ai dati identificativi, tutta una 
serie di importanti informazioni: 

• Case manager. 

• Dati Anagrafici (nome, cognome, data di nascita, comune di nascita, domicilio, residenza, telefoni, 
documento d’identità, etc.). 

• Dati socio-demografici (stato civile, professione, con chi vive, dove vive, scolarità, etc.) 

• Dati sanitari (medico, azienda sanitaria di competenza, esenzioni, etc.) 

• Dati sull’invalidità e la disabilità 

• Team terapeutico 

• Familiari e referenti di supporto (caregivers) 

• Nucleo familiare 

• Consensi privacy 

PoInT NPI integra un esclusivo sistema informatizzato per la creazione e la gestione dei Piani Assistenziali 
Individualizzati. Il sistema presenta un’area di «PI» che è il Progetto Individuale «generale», per poi 
scendere nel dettaglio del «PAI» che va a specificare e programmare le diverse azioni da mettere in campo. 

L’Agenda PoInT NPI è una vera e propria piattaforma di lavoro per gli operatori del servizio, da dove è 
possibile pianificare, monitorare e gestire tutti gli interventi programmati, sia sugli utenti, sia di tipo 
«gestionale». È possibile inoltre fissare o spostare appuntamenti, erogare una prestazione già fissata, 
ricercare la disponibilità per una specifica attività.  
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PoInT NPI contiene inoltre un monitor di servizio che riassume in modalità grafica e tabellare tutti i dati 
salienti dell'intera struttura, come gli ultimi ingressi/dimissioni, le prestazioni erogate, e diversi grafici a torta 
che visualizzano la "qualità" dei dati inseriti, permettendo di avere una visione immediata dei dati. Il monitor 
di Servizio è ampiamente configurabile con gli indicatori a disposizione, o con altri che possono essere 
concordati con il Servizio utilizzatore. 

1.6. Architettura piattaforma Point Ciditech 

La piattaforma software PoInT è interamente sviluppato con tecnologia Microsoft ASP.NET Core 3.1 / 
HTML5. 

La parte application consiste in un sito web che viene ospitato su IIS di Microsoft, su server Windows 2012 o 
successivo; la parte database si appoggia a Microsoft SQL Server versione 2012 o successiva. 

1.6.1. Codebase 

Le diverse parti della piattaforma PoInT sono scritte nei seguenti linguaggi: 

- C# 

- Javascript 

- HTML 5 / CSS 

- T4 per le automazioni di Visual Studio 

In PoInT, per le aree GEDI-PSM-NPI la soluzione è divisa in 5 sottoprogetti, e consta di oltre 1.800.000 righe 
totali di codice, 500 file C#, 1.100 file CSHTML, 10 file Javascript, più diversi altri file di configurazione e 
automazione. 

La base dati SQL SERVER “Clients” è formata da circa 1.500 tabelle, 800 viste, 50 table-function. Non sono 
utilizzate stored procedure e non sono utilizzati trigger.  

 

Utilizza alcune librerie esterne open-source tra cui: 

- EPPlus 

- OpenXML 

- SharpZipLib 

- Bootstrap 3 

- JQuery 

- Font-Awesome 

- Signal IR 

e alcune a pagamento (solo per lo sviluppo,: 

- Telerik UI for Asp.NET Core 

- PDF Metamorphosis 

- Stimulsoft .NET Reports 

 

La soluzione “CidiWeb”, apribile ed utilizzabile da Visual Studio 2019, è composta dai seguenti progetti: 

- CiDiWeb 

È formato da circa 90 file C# e 690 file CSHTML, organizzati in circa 90 cartelle. 

E’ il progetto principale; contiene la parte esposta sul web “wwwroot”, le View  e i Controller condivisi 
da tutti i moduli. Contiene il file principale di configurazione “appsettings.json” che regola le principali 
impostazioni di sistema (stringa di connessione al database, url, presenza di integrazioni). 

- PointBase 

È formato da circa 326 file C# suddivisi in circa 110 cartelle. 

Contiene le funzionalità di autoaggiornamento della base dati SQL mediante un sistema 
appositamente sviluppato. Contiene tutte le stringhe di localizzazione, nonché le classi per il 
collegamento al database (viewmodel) e all’interfaccia grafica (viewcomponent). 

- PointFarm 

È formato da circa 4 file C# e 160 file CSHTML, suddivisi in 3 cartelle. 
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Contiene le funzionalità specifiche per l’area farmacologica del sistema PoInT. 

- PointSharedView 

È formato da 2 file C# e circa 92 file CSHTML, suddivisi in 76 cartelle. 

Contiene le View condivise dai vari progetti. 

- PointTest 

È formato da 50 file C# e circa 165 file CSHTML, suddivisi in 2 cartelle. 

Contiene le View e i Controller delle Scale di Valutazione contenute in PoInT. 

 

Il codice sorgente è organizzato secondo il pattern “Model-View-Controller”, che prevede la presenza di View 
(le pagine html di presentazione), Model (le classi utilizzate nel codice) e Controller (i contenitori del codice 
C# in esecuzione sulla parte server), oltre a tutto il codice Javascript che è eseguito nelle pagine client 
(browser). 

1.6.2. Strutturazione delle informazioni 

PoInT è installato in un’unica istanza di database, che contiene al suo interno tutte le suddivisioni necessarie 
per realizzare un sistema multi-struttura e multi-tipologia, garantendo le necessarie divisioni e separazioni 
delle informazioni cliniche contenute. 

La visibilità tra strutture/servizi è configurabile tramite permessi e impostazioni, direttamente dalle aree di 
amministrazione di PoInT, e permette di: 

- creare “gruppi” logici di strutture (es. per ASL, provincia, tipologia, etc.) 

- permettere o inibire la visibilità delle informazioni tra una struttura e l’altra, all’interno dello stesso 
gruppo 

PoInT integra un sistema di attribuzione di “grant” (permessi) agli operatori / gruppi di operatori, che 
regolano numerose funzionalità del sistema. 

1.6.3. Autenticazione 

PoInT utilizza un database interno per mantenere gli elenchi degli operatori, i loro permessi e le loro 
qualifiche, e sfrutta la “cookie authentication” di ASP.NET Core. Può appoggiarsi a sistemi esterni per 
l’autenticazione con altri fattori (SPID, smartcard, etc.) tramite protocolli SAML2 o altri proprietari. In Regione 
Autonoma Sardegna utilizza il sistema regionale di accesso tramite protocollo SAML2 utilizzando come 
chiave il codice fiscale degli operatori, permettendo l’accesso tramite SPID o smartcard.  

1.6.4. Amministrazione del sistema 

PoInT contiene un’area di impostazioni sistema, dalla quale è possibile impostare centinaia di settaggi, 
suddivisi per area di competenza. Le interfacce di configurazione attualmente presenti sono: 

- Gestione Anagrafica: permette di regolare tutte le impostazioni e funzionalità dell’area “Anagrafica” 
di PoInT 

- Gestione Prestazioni: permette di aggiungere/modificare/togliere tipi prestazioni e regolare diverse 
impostazioni su come PoInT gestisce la registrazione delle attività 

- Gestione Laboratorio: permette di impostare settaggi legati alla registrazione degli esiti degli esami 
ematochimici 

- Gestione Esami Tossicologici: permette di impostare settaggi legati alla gestione degli esami 
urine/capello/rapidi per la determinazione di sostanze d’abuso, gestirne le tabelle di base e il 
comportamento delle specifiche aree del sistema 

- Gestione PAI: impostazioni relative al Progetto Assistenziale Individualizzato, per inserire aree, 
obiettivi specifici e altre impostazioni generali. 

- Gestione Terapie Farmacologiche: un insieme di impostazioni relative a come PoInT gestisce l’intera 
area farmacologica. Tali impostazioni gestiscono tutte le tipologie di farmaci e modalità di 
prescrizione/somministrazione presenti nel sistema. 

- Gestione Agenda: regola tutte le impostazioni del sistema di Agenda presente in PoInt 
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- Impostazione Servizi Residenziali: permette di gestire le tabelle di base contenenti le informazioni su 
Comunità e Centri Diurni e tutte le relative configurazioni. 

- Gestione UOC: permette di modificare i dati di base di una struttura, quali il nome, la tipologia, 
l’indirizzo, il codice STS, etc. 

- Gestione UOC avanzata: permette di creare nuove UOC (strutture), attribuirne le sotto U.O. (unità 
organizzative), gestire i Gruppi di UOC, gestire le attribuzioni degli operatori alle varie UOC. 

- Gestione Operatori: permette di inserire, associare/disassociare, modificare i permessi, resettare 
password, per tutti gli operatori registrati nel sistema stesso. 

- Gestione Reporting: permette di impostare diverse opzioni relative all’area di Reporting di PoInT 
(dimensioni visibili, colonne visibili, esportazioni, etc.) 

- Gestione Monitor: permette di configurare l’aspetto dei Monitor presenti in PoInT, ovvero di 
abilitare/disabilitare le diverse parti dei cruscotti. 

- Gestione Menù: permette di abilitare/disabilitare le numerose aree di PoInT dislocate nei tre menù 
(nominativo, operatore, servizio). Ciascuna struttura (UOC), tipologia di struttura (GeDi, pSM, NPI), 
operatore, qualifica, può vedere/non vedere le diverse funzionalità di PoInT, così da poter 
configurare il sistema nelle sue differenti versioni e adeguarlo in base alla tipologia di operatore 
loggato. 

1.6.5. Integrazioni 

PoInT è integrato con: 

- Anagrafe assistibili regionale, sistema ANAGS, di cui invoca il servizio di “Ricerca Assistito” a 
supporto delle fasi di identificazione e accettazione dei pazienti. 

- Sistema ADT per la ricezione delle ammissioni/dimissioni/trasferimenti dagli SPDC, per l’area di 
Salute Mentale. Tale integrazione si appoggia al middleware “Mirth” che è installato sul server 
regionale 172.30.58.34, che tramite il canale “ADTChannel” riceve i messaggi HL7 relativi dal 
sistema SISAR regionale. I messaggi attivati sono i seguenti: 

Messaggio Descrizione messaggio Versione HL7  Sistema mittente 

ADT^A01 Admission 2.5 ADT 

ADT^A02 Patient Tranfer 2.5 ADT 

ADT^A03 Patient Discharge 2.5 ADT 

ADT^A05 Preadmit a Patient 2.5 ADT 

ADT^A08 Update Visit Information 2.5 ADT 

ADT^A11 Cancel Admit 2.5 ADT 

ADT^A12 Cancel Transfer 2,5 ADT 

ADT^A13 Cancel Discharge 2.5 ADT 

ADT^A38 Cancel Preadmit 2.5 ADT 

- Sistema di laboratorio DNLAB/Galileo per le richieste di esami di laboratorio, attraverso canali HL7 
e integrazione diretta con le basi dati Oracle presenti nelle 8 aree regionali; i canali sono sul 
middleware Mirth installato sul server regionale 172.30.58.34, e sono “ReceiveORL” per la ricezione 
dei risultati e “SendHL7ASL” per l’invio delle accettazioni alle varie aree (ex ASL) della Regione. 
L’integrazione consta di: 

o Notifica nuova anagrafica: messaggio HL7 di notifica al laboratorio delle anagrafiche 
anonimizzate dei nuovi pazienti del SerD (il laboratorio riceve codice anonimo generato dal 
SerD, età e sesso del paziente) 

o Notifica accessi: messaggio HL7 di notifica al laboratorio degli appuntamenti e degli accessi 
estemporanei al SerD. Questo flusso consente agli operatori del SerD di avere su Galileo la 
lista dei pazienti del giorno o comunque attualmente in gestione al SerD. 

o Chiamata di contesto: è attiva una “chiamata di contesto” dal sistema PoInT GEDI verso 
DnLab/Galileo (in cui vengono tramesse le informazioni anagrafiche del paziente, del 
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medico e della struttura, più un elenco eventuale di esami già selezionati su GEDI) che 

permette al medico, con un click, di accedere direttamente al sistema DnLab/Galileo per il 
completamento di una richiesta di esami di laboratorio.  

o Notifica esami richiesti: gli esami richiesti vengono subito notificati da DnLab/Galileo al 
sistema PoInT GEDI con messaggio HL7 

o Notifica risultati esami: al completamento degli esami, DnLab/Galileo trasmette al sistema 
PoInT GEDI, con messaggi HL7, i risultati degli esami erogati. 

 

L’integrazione con DnLab/Galileo è attualmente attiva per i SerD di Olbia-Tempio, Nuoro-Macomer-
Sorgono e Oristano. Deve essere attivata per i SerD mancanti di Sassari-Alghero-Ozieri, Lanusei-
Tortolì, Guspini, Iglesias-Carbonia-Villamassargia, Cagliari. 

- Sistema di erogazione tramite Dispenser automatico “Molteni”. Tale integrazione, nelle ASL di 
Olbia/Tempio e Guspini, permette il controllo automatico del dispensatore di farmaco Metadone 
della Molteni Farmaceutica. 

- Sistema “GediClientService” per la gestione del Dispenser di metadone e delle relative stampanti 
di etichette per il farmaco in affido. Si tratta di un software residente sui PC interessati a tali 
funzionalità di cui viene fornito il relativo programma di setup. 

1.6.6. Middleware di integrazione 

Il middleware di integrazione utilizzato è “Mirth”, che si occupa di smistare i messaggi HL7. Tutta la parte 
relativa alle integrazioni è installata sul server 172.30.58.34. 

Figure 1 Integrazione SerD - Laboratorio 
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2. Oggetto e condizioni della fornitura 

2.1. Oggetto della fornitura 

Oggetto della fornitura è l’acquisizione da parte della Stazione Appaltante di  

Servizi di manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva dei moduli GEDI, pSM e NPI della 
piattaforma informatica Point: 

I servizi oggetto di acquisizione dovranno garantire:  

- la manutenzione correttiva, volta ad assicurare la diagnosi e la rimozione delle cause e degli effetti 
delle malfunzioni dei moduli GEDI, pSM e NPI del sistema POINT; 

- la manutenzione adeguativa e normativa, necessaria a seguito di modifiche che potranno accadere 
nel contesto tecnologico e normativo di riferimento durante il periodo di gestione del sistema acquisito da 
parte dell’aggiudicatario; 

- la manutenzione evolutiva, che sarà suddivisa in due parti: 

o interventi specifici: comprenderà interventi già individuati dalla stazione appaltante e i cui 
dettagli verranno definiti al par. 2.5.1.1 

o interventi a consumo: potrà comprendere interventi – talvolta da svolgere anche in urgenza - 
volti ad arricchire i moduli Point GEDI, Point pSM e POINT NPI di nuove funzionalità o di altre 
caratteristiche non funzionali (quali l’usabilità, le prestazioni, ecc.) o comunque a modificare o 
integrare le funzionalità delle piattaforme stesse.  

- i servizi professionali connessi alla fornitura, quali: 

o Formazione degli utenti sull’utilizzo dei sistemi  

- l’assistenza e il supporto agli utenti, tramite Help Desk anche di tipo specialistico 

- il project management della fornitura 

I servizi richiesti dovranno essere erogati in stretta sinergia/coordinamento con Sardegna IT che opererà 
come interfaccia verso il cliente finale (ATS, le ASSL e l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 
sociale della Regione Sardegna), allo scopo di conseguire un confronto costruttivo e tempestivo orientato 
alla risoluzione delle esigenze più svariate, e soprattutto più urgenti, che dovessero paventarsi. 

La seguente tabella elenca le attività/componenti richieste dalla Stazione Appaltante per il conseguimento 
della fornitura sopra identificata (alcune attività/componenti potrebbero presentare degli ulteriori livelli di 
dettaglio come più oltre indicato): 

 

Codice  Componenti di fornitura 

F01 Manutenzione correttiva, adeguativa e normativa 

F02 Manutenzione evolutiva 

F03 Servizi professionali connessi alla fornitura 

F04 Servizi di assistenza e supporto tramite Help Desk di base e specialistico 

F05 Gestione della fornitura 

 

I paragrafi seguenti dettagliano i requisiti delle singole componenti di fornitura indicati nella tabella ed 
esplicitano le relative modalità di attuazione/erogazione. 

2.2. Modalità di specifica dei requisiti minimi e dei quesiti 

Nei paragrafi seguenti sono dettagliati i requisiti minimi e le specifiche tecniche e funzionali che 
caratterizzano i prodotti in fornitura, la tipologia dei servizi, la modalità di realizzazione e i livelli di servizio. 

Per tutti i restanti aspetti non tecnici e inerenti la natura prettamente contrattuale atta a regolamentare il 
rapporto con il fornitore (ed in particolare la durata del contratto, la modalità di applicazione e gestione di 
eventuali varianti, gli aspetti organizzativi e di conduzione dell’appalto, la gestione del transitorio alla 
scadenza del contratto, l’applicazione di eventuali penali, ecc.) si rimanda direttamente al contenuto del 
Disciplinare di Gara. 
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Con riferimento alle specifiche richieste per ciascuna tipologia di prodotto e servizio, i capitoli seguenti 
espliciteranno un insieme di Requisiti Minimi e di Requisiti Qualitativi (indicati rispettivamente con 
notazione {Ri,j} e {Qi}), e associata identificazione progressiva i e j) secondo le seguenti definizioni: 

- Requisiti Minimi {Ri,j}: esprimono le caratteristiche minime che devono essere obbligatoriamente 
rispettate dalla soluzione proposta dal fornitore e che devono essere attestate in sede di offerta; 

- Requisiti Qualitativi {Qi}: rappresentano richieste di dettagli da fornire (con la descrizione dell’offerta 
tecnica) relativamente ad una tematica o alle scelte effettuate in sede di formulazione della proposta, 
ovvero richiedono la disponibilità di funzionalità accessorie o superiori, non imposte come fondamentali, 
ma tali da qualificare l’offerta in senso migliorativo e caratterizzarla nelle sue peculiarità intrinseche. 
Quindi i requisiti {Qi} rappresentano le caratteristiche o elementi attraverso i quali verrà attribuito il 
punteggio tecnico. Non saranno prese in considerazione funzionalità accessorie per le quali siano 
previsti oneri aggiuntivi diretti o indiretti per la stazione appaltante. 

Nella formulazione della propria offerta tecnica l’offerente dovrà pertanto:  

- attestare il pieno rispetto dei requisiti richiesti {Ri,j} e dare completa ed esaustiva descrizione delle 
modalità e termini con cui provvederà ad assicurarli; 

- descrivere le soluzioni proposte in offerta, le componenti qualificanti e/o complementari (Requisiti 
qualitativi {Qi}) che valorizzano l’offerta nell’ambito dei criteri di valutazione tecnica di cui ai quesiti 
formulati, e più in generale illustrare gli eventuali elementi migliorativi e quanto altro utile al fine di 
evidenziare le peculiarità e la qualità dell’offerta con riferimento ai criteri di valutazione previsti. 

2.3. Valutazione ed attribuzione del punteggio tecnico e delle condizioni qualificanti 

Tutte le forniture ed i servizi descritti dal presente Capitolato devono essere oggetto di offerta da parte della 
Ditta proponente nel completo rispetto dei requisiti minimi e delle specifiche generali. 

La qualità delle singole offerte verrà valutata da una Commissione giudicatrice secondo i criteri pubblicati nel 
Disciplinare di gara, nel quale sono indicati anche i punteggi massimi assegnabili per ciascun criterio e la cui 
sommatoria concorre alla formazione del punteggio tecnico totale. 

Si precisa che, nella valutazione delle condizioni qualificanti di fornitura ed ai fini dell’attribuzione del 
punteggio tecnico e dell’aggiudicazione dell’appalto, si terrà esclusivamente conto di ciò che risulterà 
chiaramente compreso nell’ambito dell’importo complessivo offerto. 

Si richiede, pertanto, all’impresa offerente, di voler espressamente ed esclusivamente proporre e descrivere 
in offerta tecnica le sole componenti e specifiche delle forniture e loro moduli e/o accessori, le condizioni di 
espletamento della fornitura e le proprie proposte qualificanti di erogazione di servizi, tutte riferite e 
comprese nell’importo complessivo dell’affidamento dell’appalto e tali, dunque, da non comportare 
oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante se non compresi nell’importo di affidamento. 

Quanto descritto nell’offerta tecnica costituirà allegato al contratto da sottoscrivere con l’aggiudicatario. Gli 
aspetti migliorativi rispetto ai requisiti e alle condizioni fissate dal presente Capitolato tecnico e dal 
Disciplinare di gara eventualmente proposti in sede di offerta dovranno essere comunque oggetto di fornitura 
da parte dell’aggiudicatario che non potrà vantare - al riguardo - alcuna richiesta di pagamento aggiuntivo 
oltre all’importo di aggiudicazione. 

2.4. Requisiti generali 

{R0} Requisiti generali 

{R0.1} Passaggio di consegne (eventuale): è obiettivo della Stazione Appaltante garantire la 
continuità dei servizi di manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva della piattaforma Point 
e dei tre moduli applicativi Point GEDI, Point pSM e POINT NPI. 

In ragione di ciò, qualora il fornitore aggiudicatario sia diverso dal fornitore che ha attualmente 
in carico il sistema, l’Amministrazione garantisce il servizio di trasferimento di know-how e 
passaggio di consegne da parte del fornitore attuale. 

Pertanto, dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto, il fornitore aggiudicatario (se diverso 
dall’attuale) dovrà rendersi disponibile per il trasferimento di know how e passaggio di consegne 
da parte del fornitore attuale. La formazione di passaggio consegne prevedrà il trasferimento di 
know-how sui seguenti argomenti: 

- Funzionalità amministrazione e configurazione 

- Funzionalità utente 
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- Struttura del database 

- Struttura del codice sorgente e supporto per la predisposizione ambiente sviluppo  

- Architettura e Framework di integrazione 

- Deployment del sistema 

- Indicazione sulle modalità di esecuzione degli interventi di configurazione previsti in 
gara 

Saranno garantite all’aggiudicatario 10 gg/pp di formazione sugli argomenti sopra elencati più 
eventuali 2 gg/pp di formazione ulteriori richiedibili dall’aggiudicatario su altri argomenti attinenti 
i sistemi e gli interventi in appalto. La formazione di passaggio consegne sarà erogata in 
modalità da remoto. 

Saranno pertanto da rilasciare i seguenti prodotti: 

- D00.01 – Report attività passaggio di consegna del sistema (eventuale) 

{R0.2} Presa in carico del sistema: il fornitore aggiudicatario dovrà assicurare l’effettiva presa in 
carico dei sistemi Point GEDI, Point pSM e POINT NPI entro: 

 la data di avvio dell’esecuzione del contratto se il fornitore aggiudicatario è lo stesso 
attuale 

 un massimo di ulteriori 15 giorni dalla fine del passaggio di consegne se il fornitore 
aggiudicatario è diverso dall’attuale. 

Saranno pertanto da rilasciare i seguenti prodotti: 

- D00.02 – Verbale presa in carico del sistema  

{R0.3} Piano di lavoro generale e di qualità: l’aggiudicatario dovrà presentare, entro 15 giorni 
dall’avvio dei lavori: 

- il Piano di lavoro generale contenente la descrizione dettagliata delle attività, delle fasi di 
lavoro e delle modalità operative per la messa in esercizio delle soluzioni e un calendario 
delle attività che devono essere programmate in coerenza con quanto riportato nel 
cronoprogramma contenuto al paragrafo 3.1 e in accordo con quanto richiesto dal presente 
capitolato e con quanto dichiarato in sede di offerta: 

- D00.03 – Piano di lavoro generale  

Costituiscono parte integrante del Piano di lavoro generale le specifiche sezioni per le 
singole componenti di fornitura: 

- D01.01 - Piano del servizio di manutenzione correttiva, adeguativa e normativa 

- D02.06 - Piano di lavoro manutenzione evolutiva – Interventi specifici 

- D02.01 – Piano di lavoro per servizio di manutenzione evolutiva a consumo 

- D03.01 – Piano di formazione 

- D04.01 – Piano di lavoro servizio di assistenza e supporto di base e specialistico 

- Il Piano di qualità che serva da riscontro per la valutazione della qualità del servizio 
erogato, e rispetto al quale si valuterà il livello qualitativo dei servizi erogati per l’intera 
durata contrattuale: 

- D00.04 – Piano di qualità 

- I piani di lavoro e di qualità dovranno essere espressamente approvati dalla stazione 
appaltante. I piani di lavoro e di qualità potranno essere aggiornati in corso d’opera su 
richiesta della stazione appaltante. 

{R0.4} Proposta di Piano di lavoro e qualità: il fornitore dovrà includere una proposta di piano di 
lavoro e di qualità in sede di offerta. Tale proposta sarà oggetto di valutazione da parte della 
stazione appaltante. 

{R0.5} Deliverable di progetto: il rilascio della documentazione prevista per ciascuna attività oggetto 
di fornitura richiesta è obbligatorio e parte della stessa fornitura. Ogni documento andrà redatto 
secondo il codice identificativo e la denominazione indicati nel documento e secondo i template 
generali forniti da Sardegna IT.  

Ogni deliverable rilasciato sarà oggetto di verifica e approvazione da parte di Sardegna IT. 
L’approvazione degli stessi è vincolante per l’accettazione degli Stati di Avanzamento Lavori 
rilasciati dal fornitore e l’erogazione dei relativi pagamenti. 
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{R0.6} Approccio alla privacy: si richiede che il fornitore includa in offerta tecnica una chiara 
descrizione dell’approccio aziendale alla privacy ai fini del rispetto del GDPR. 

{R0.7} Analisi dei rischi di sicurezza: si richiede che il fornitore aggiudicatario effettui una completa 
analisi dei rischi sulla sicurezza del sistema e sulla protezione dei dati nel contesto 
dell’infrastruttura IT e dei domini sanitari coinvolti, sia ai fini della sicurezza IT in generale, sia in 
ossequio ai principi ed obblighi del GDPR e alle linee guida Agid. Si richiede che il fornitore 
includa in offerta tecnica una proposta di metodologia e di framework da utilizzare per l’attività 
di analisi del rischio. A seguito dell’analisi del rischio, il fornitore dovrà indicare un elenco 
completo delle contromisure che si renderà necessario adottare per mitigare i rischi individuati. 
L’implementazione delle contromisure identificate potrà essere richiesto dalla stazione 
appaltante, con ulteriori altre contromisure, come interventi di manutenzione evolutiva. 

2.4.1. Elementi di valutazione tecnica per i Requisiti generali 

{Q1} Documentazione esaustiva sui requisiti minimi:  

Si richiede che l’offerta tecnica documenti adeguatamente il soddisfacimento dei requisiti minimi 
obbligatori specificati nel documento {Ri} e dettagli il modo in cui essi verranno realizzati. 

{Q2} Funzionalità migliorative: il fornitore dovrà descrivere le eventuali funzionalità 
aggiuntive\migliorative offerte rispetto a quanto richiesto dal bando e incluse nell’importo 
specificato nella offerta economica. Le proposte dovranno essere concrete e attuabili. Sono 
ammesse solo funzionalità migliorative che per la loro attivazione e utilizzo non comportano 
oneri aggiuntivi per l’Amministrazione.  

{Q3} Competenza su tematiche specifiche dell’Appalto a garanzia del pieno raggiungimento degli 
obiettivi realizzativi dell’Amministrazione. Il concorrente dovrà presentare una proposta progettuale 
e tecnica che dimostri la sua capacità di copertura dell’appalto relativamente alle tematiche 
Dipendenze, Salute mentale e NPI, attraverso la dimostrazione concreta ed attuale di know-how 
specifico, anche in relazione a risorse con competenze “chiave” ed esperienze pregresse nel 
dominio specifico. La valutazione si baserà su elementi quali:  

 la comprovata competenza e l’esperienza, ancora attuale, del team nella progettazione e 
sviluppo di sistemi in ambito Dipendenze, Salute mentale e NPI; 

 la comprovata competenza e l’esperienza, ancora attuale, del team di formazione in 
ambito Dipendenze, Salute mentale e NPI; 

 la realizzazione di prodotti o la partecipazione a progetti realizzativi in ambito 
Dipendenze, Salute mentale e NPI. 

{Q4} Descrizione generale, chiarezza e efficacia: Si richiede che la proposta di Piano di lavoro e di 
qualità contenga una descrizione generale chiara delle fasi di lavoro per la messa in esercizio delle 
soluzioni e la proposta di un calendario delle attività che devono essere programmate in coerenza 
con quanto riportato nel cronoprogramma contenuto al paragrafo 3.1 e in accordo (e piena 
fattibilità) con quanto richiesto dal presente capitolato. 

L’offerente dovrà descrivere i processi, le modalità operative ed organizzative proposte per il 
governo della specifica fornitura del presente appalto, a garanzia del puntuale rispetto degli 
adempimenti contrattuali e della capacità di rispondere alle esigenze e priorità 
dell'Amministrazione. Soluzione organizzativa proposta dovrà garantire un efficace ed efficiente 
monitoraggio degli adempimenti contrattuali a fine di prevenire inadempimenti e ritardi e fornire 
all'Amministrazione piena visibilità di tutte le azioni di contenimento dei rischi di inadempimento. In 
una lista non esaustiva, i principali aspetti da considerare devono riguardare: 

• monitoraggio delle scadenze contrattuali, del piano di lavoro, del progetto o fissate 
dall’Amministrazione 

• rispetto qualità dei servizi; 

• verifiche interne per assicurare il costante allineamento delle risorse ai profili professionali 
richiesti o migliorati in sede di Offerta tecnica; 

• verifiche interne per implementazione delle soluzioni offerte in Offerta tecnica. 

2.5. Identificazione e dimensionamento della fornitura 

Le forniture richieste sono identificate nelle componenti descritte nei seguenti paragrafi. 
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2.5.1. F01 - Manutenzione correttiva, adeguativa e normativa 

Si richiede la fornitura di servizi di manutenzione correttiva e adeguativa del sistema acquisito per i 24 mesi 
successivi alla presa in carico del sistema: 

- la diagnosi e la rimozione delle cause e degli effetti dei malfunzionamenti, tra cui dovranno anche essere 
ricompresi: 

 la correzione di incongruenze tra il software e i manuali di spiegazione ed istruzione 

 la correzione di incompatibilità tra il software e il sistema operativo approvato dal fornitore per 
l’utilizzo dello stesso software 

- gli adeguamenti necessari a seguito di modifiche che potranno accadere nel contesto tecnologico e 
normativo di riferimento, regionale e nazionale 

Gli elementi e gli obiettivi specifici della fornitura F01 si esprimono nei seguenti requisiti: 

{R1} F01 - Servizio di manutenzione correttiva, adeguativa e normativa 

{R1.1} Piano del servizio di manutenzione correttiva, adeguativa e normativa: il fornitore 
dovrà specificare l’organizzazione, le attività, le responsabilità, i processi necessari 
all’erogazione del servizio di manutenzione correttiva, adeguativa e normativa ed i relativi 
livelli di servizio. Il Piano del servizio è soggetto ad approvazione della Stazione 
Appaltante. Il piano del servizio dovrà essere contenuto nell’apposito deliverable: 

o D01.01 - Piano del servizio di manutenzione correttiva, adeguativa e normativa 

{R1.2} Gestione degli interventi di manutenzione: a seguito di segnalazione di 
malfunzionamento e/o di esigenza di manutenzione adeguativa da parte della Stazione 
Appaltante l’aggiudicatario dovrà prendere in carico la segnalazione secondo gli SLA 
previsti al successivo capitolo 6. 

Per determinati problemi rilevanti, la stazione appaltante si riserva di richiedere la 
produzione di un apposito verbale di dettaglio circa la problematica riscontrata:  

o D01.02.xx – Verbale di rilevazione del problema 

{R1.3} Analisi dei problemi e delle modifiche e loro attuazione: sulla base del contenuto del 
verbale di rilevazione del problema, ove richiesto, l’aggiudicatario dovrà procedere 
all’analisi dei problemi rilevati e/o delle modifiche necessarie da apportare ai sistemi. A 
chiusura di tale processo, il fornitore dovrà rilasciare la seguente documentazione tecnica, 
che dovrà essere oggetto di approvazione da parte della Stazione Appaltante: 

o D01.03.xx – Analisi delle modifiche 

Il fornitore dovrà successivamente correggere il funzionamento del sistema e l’eliminazione 
del malfunzionamento e/o l’adeguamento necessario; si dovrà completare positivamente 
l’attuazione delle modifiche secondo gli SLA previsti al successivo capitolo 6. 

{R1.4} Rapporti di manutenzione: con cadenza bimestrale, come riepilogo degli interventi 
correttivi ed adeguativi effettuati (ad esempio applicazione di patch correttive o interventi 
di upgrade del sistema acquisito a seguito delle segnalazioni inviate), il fornitore dovrà 
provvedere al rilascio del seguente report:  

o D01.04.xx – Rapporto periodico di manutenzione 

Tale documento avrà natura essenzialmente tecnica e descriverà le modifiche e/o soluzioni 
apportate sulle parti specificate del sistema, rispetto alla segnalazione che ne ha 
determinato l’esecuzione da parte del fornitore. 

{R1.5} Prontuario FarmaDati: A supporto del processo di prescrizione farmaci, PoInT utilizza il 
prontuario FarmaDati: ricerca dei dati sui farmaci, il carico nelle farmacie e la loro 
prescrizione.  

Attualmente PoInT fruisce di un servizio centralizzato implementato dall’attuale fornitore 
Ciditech. Nello specifico Point utilizza un web-service fornito centralmente (su cloud 
dell’attuale fornitore), che rende disponibili le tabelle Farmadati al sistema PoInT che 
provvedono a mantenere aggiornato su base mensile. 

L’attuale fornitore ha un accordo con Farmadati Italia per fornire tale servizio, che 
solitamente viene regolato "a utilizzatore" (in questo caso è un'installazione unica).  

La fornitura del prontuario FarmaDati (o altro) e del suo aggiornamento su base 
almeno mensile sono oggetto della presente fornitura ed è incluso nel canone di 
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manutenzione. La modalità di fornitura e aggiornamento è lasciata all’aggiudicatario 
che dovrà specificare in dettaglio della sua attuazione in offerta tecnica. 

Qualora l’aggiudicatario della presente gara fosse differente dall’attuale fornitore, questi 
potrà: 

- Integrare PoInT con un proprio servizio analogo a quello attualmente fornito da 
Ciditech o altro eventuale. 

- Aggiornare manualmente la basedati farmaci di PoInT almeno una volta al mese. 

È richiesta la produzione di un report mensile sull’avvenuto allineamento del prontuario in 
PoInT, indipendentemente dalla modalità di aggiornamento adottata: 

- D01.05.xx – Rapporto mensile di allineamento prontuario farmaci 

2.5.1.1 Elementi di valutazione tecnica per la componente F01 – Manutenzione correttiva, 
adeguativa e normativa 

{Q5} Tempi di presa in carico delle segnalazioni: il fornitore in sede di offerta dovrà dichiarare i tempi 
di presa in carico delle segnalazioni di cui al punto “{R1.2} - Gestione degli interventi di 
manutenzione” qualora attesti l’impegno a assicurare dei tempi inferiori a quanto richiesto secondo 
gli SLA previsti al successivo capitolo 6 

{Q6} Tempi di attuazione delle modifiche: il fornitore in sede di offerta dovrà dichiarare i tempi di 
attuazione delle modifiche di cui al punto “{R1.3} - Analisi dei problemi e delle modifiche e loro 
attuazione” qualora attesti l’impegno a assicurare dei tempi inferiori a quanto richiesto per 
l’attuazione delle modifiche, secondo gli SLA previsti al successivo capitolo 6 

{Q7} Organizzazione del servizio: il fornitore in sede di offerta dovrà descrivere la soluzione 
organizzativa, metodologica ed operativa che propone per l’erogazione del servizio di 
manutenzione correttiva ed adeguativa, tenendo conto che saranno oggetto di valutazione da parte 
della stazione appaltante la qualità della metodologia e degli strumenti proposti e l’efficacia del 
team di lavoro proposto per l’erogazione del servizio.  

{Q8} Soluzione per aggiornamento prontuario farmaci: il fornitore in sede di offerta dovrà descrivere 
la soluzione tecnica e operativa che propone per l’aggiornamento del prontuario dei farmaci, 
tenendo conto che nella valutazione da parte della stazione appaltante saranno privilegiate le 
soluzioni completamente automatizzate.  

2.5.1. F02 - Manutenzione evolutiva 

Si richiede la fornitura di servizi di manutenzione evolutiva delle piattaforme Point pSM, Point GEDI e POINT 
NPI da assicurare nel periodo di 24 mesi di durata del contratto. 

La manutenzione evolutiva sarà suddivisa in due parti: 

 Manutenzione evolutiva – Interventi specifici: riguarda interventi già individuati dalla stazione 
appaltante come oggetti di fornitura da specificare in offerta tecnica e da quotare in offerta 
economica, descritti al par. 2.5.1.1; 

 Manutenzione evolutiva – a consumo: potrà comprendere interventi – talvolta da svolgere anche 
in urgenza - volti ad arricchire i moduli Point GEDI, Point pSM e POINT NPI di nuove funzionalità o 
di altre caratteristiche non funzionali (quali l’usabilità, le prestazioni, ecc.) o comunque a modificare 
o integrare le funzionalità delle piattaforme stesse.  

2.5.1.1 Manutenzione evolutiva – Interventi specifici 

Interventi di manutenzione evolutiva già individuati dalla stazione appaltante come oggetti di fornitura 
obbligatori da prevedere nell’offerta tecnica e quotare in quella economica: 

Separazione fisica dei 3 impianti Point GEDI, Point pSM, POINT NPI 

{R2.1} È richiesto che l’aggiudicatario provveda alla separazione fisica dei 3 impianti Point GEDI, Point 
pSM, POINT NPI con la creazione di un codebase per la parte condivisa e di 3 codebase per i 
singoli moduli.  

{R2.2} L’aggiudicatario dovrà provvedere alla creazione di ulteriori due impianti di erogazione per Point 
pSM e POINT NPI (quello attuale verrà preservato per Point GEDI) fornendo servizi di installazione, 
configurazione e parametrizzazione e tutto quanto necessario per l’avvio in produzione. 
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Interventi per Point GEDI  

{R2.3} Predisposizione per interoperabilità col sistema di Salute Penitenziaria  

Sardegna IT sta per acquisire un modulo informatico di gestione della Salute Penitenziaria (SISaP). Per la 
gestione informatica di un paziente detenuto con dipendenza da droghe è indispensabile la cooperazione 
con i SerD. Questo presuppone lo scambio di informazioni tra il Sistema Informativo della Salute 
Penitenziaria e il Point GEDI che dovranno notificarsi reciprocamente in merito a specifici eventi: 

 Arruolamento del detenuto con dipendenza da droghe 

 Definizione di un quadro clinico e continuo aggiornamento dello stesso 

 Prescrizione e somministrazione di sostanze stupefacenti 

 Gestione della scarcerazione o trasferimento del detenuto 
1) Arruolamento di un detenuto con dipendenze da droghe 

  

Per un detenuto con dipendenze, il sistema della Salute Penitenziaria notifica al SerD l’arruolamento di un 
paziente detenuto. Il paziente potrebbe già essere in cura al SerD, quindi in questo caso, all’arruolamento, 
Point GEDI potrebbe costruire e restituire al sistema della Salute Penitenziaria un documento contenente le 
informazioni utili alla continuità dell’assistenza: inquadramento, terapia, etc. Il documento verrebbe acquisito 
da sistema della Salute Penitenziaria che lo renderebbe consultabile agli operatori sanitari del carcere 
affinché ne possano tenere conto. Il dettaglio dei dati scambiati sarà definito in fase esecutiva. 

 

2) Eventi di prescrizione / somministrazione sostanze stupefacenti e aggiornamento quadro clinico 
effettuato su SISaP  

  

Ogni evento di prescrizione e somministrazione stupefacenti o l’aggiornamento del quadro clinico effettuato 
sul sistema della Salute Penitenziaria verrà notificato al Serd, che a sua volta registra l’evento. 

 

3) Eventi di prescrizione / somministrazione sostanze stupefacenti e aggiornamento quadro clinico 
effettuato su Point GEDI  
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Ogni evento di prescrizione e somministrazione stupefacenti o l’aggiornamento del quadro clinico effettuato 
su sistema del SerD verrà notificato al SISaP, che a sua volta registra l’evento. 

 

4) Scarcerazione o trasferimento detenuto 

 

Alla scarcerazione o trasferimento di un detenuto, il SISaP ne dà notizia al SerD per cancellare arruolamento 
(interrompe interoperabilità tra i due sistemi).  

 

Descrizione interfacciamento tra SISaP e Point GEDI 

 Ogni notifica è in formato XML e si compone di header con dati anagrafici e logistici, parte strutturata 
opzionale e documento PDF 

 Il sistema Point GEDI deve gestire in automatico l’acquisizione dei dati strutturati trasmessi da 
SISaP 

 Point GEDI deve trasmettere al sistema SISaP i messaggi di risposta e di notifica degli eventi di 
competenza. 

 Deve essere realizzata una componente stub che simuli, per finalità di test, la trasmissione e 
ricezione dei messaggi da parte del SISaP. È presumibile che il sistema SISaP non verrà rilasciato 
entro i 24 mesi della presente fornitura: i test e collaudo dell’interfacciamento tra SISaP e Point 
GEDI avverranno per mezzo della componente stub. 

Interventi per Point pSM 

Sono previsti alcuni interventi evolutivi riguardanti il modulo Point pSM: 

{R2.4} Funzionalità di alert – è richiesta l’implementazione funzionalità di alert al DSM di competenza per 
ricovero proprio paziente in SPDC, l’alert dovrà essere reso ben visibile in apposita area 
dell’interfaccia grafica. Le informazioni sui pazienti ricoverati (ricovero e dimissione da reparto 
SPDC, trasferimento da - o verso - SPDC verso - o da - altro reparto) sono già acquisiti dalla 
piattaforma Point tramite messaggi HL7 che i sistemi ADTWEB SISaR (modulo applicativo in uso 
presso gli SPDC) trasmettono per notificare gli eventi di accettazione/trasferimento/dimissione. Il 
Modulo Point pSM dovrà elaborare direttamente questi messaggi in modo da attivare gli alert 
richiesti. 

{R2.5} Funzionalità monitor - Le informazioni ricevute da ADT saranno alla base dell’implementazione di 
una funzionalità monitor che permetterà agli operatori dei DSM di avere visione immediata di tutti i 
pazienti ricoverati in SPDC. 
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{R2.6} Report storico ricoveri – è richiesta l’implementazione di un report per storico ricoveri dei pazienti 
con filtro su date, specifico DSM, specifico SPDC, paziente, etc. 

{R2.7} Interoperabilità col sistema di Salute Penitenziaria – è richiesta la predisposizione per 
interoperabilità col sistema di Salute Penitenziaria. L’integrazione è analoga a quanto definita per il 
Point GEDI al paragrafo precedente. 

Requisiti generali del servizio di manutenzione evolutiva – Interventi specifici 

{R2.8} Piano di lavoro manutenzione evolutiva – Interventi specifici: il fornitore dovrà produrre il piano 
di lavoro e cronoprogramma di realizzazione degli interventi specifici previsti nell’ambito della 
manutenzione evolutiva che dovrà essere oggetto di approvazione da parte della Stazione 
Appaltante. Le attività dovranno essere completate obbligatoriamente entro 365 gg solari dalla presa 
in carico del sistema: 

- D02.06 Piano di lavoro manutenzione evolutiva – Interventi specifici 

{R2.9} Analisi e progettazione degli interventi evolutivi specifici: il fornitore dovrà produrre l’analisi dei 
requisiti e la progettazione tecnica delle componenti evolutive richieste dalla Stazione Appaltante. 
Durante tale processo, il fornitore dovrà rilasciare la seguente documentazione tecnica, che dovrà 
essere oggetto di approvazione da parte della Stazione Appaltante: 

- D02.07.xx Specifiche dei requisiti software 

- D02.08.xx Specifiche architetturali 

- D02.09.xx Piani di test 

{R2.10} Realizzazione delle manutenzioni evolutive: Il fornitore dovrà provvedere allo sviluppo delle 
manutenzioni evolutive richieste, secondo la documentazione di analisi approvata. Il rilascio sarà 
dapprima installato in ambiente di test per la verifica funzionale del prodotto software sviluppato. 
Sarà obbligatorio procedere allo sviluppo degli unit test automatici per le manutenzioni evolutive 
richieste. A valle della fase di verifica sarà redatto un verbale di conformità che attesti sulla base dei 
risultati ottenuti il corretto funzionamento del prodotto software sviluppato, secondo le specifiche 
richieste dalla Stazione Appaltante.  
Dovrà essere rilasciata la specifica documentazione e manualistica a supporto degli utenti del 
software che esplichi il funzionamento delle evoluzioni rilasciate. Saranno pertanto da rilasciare i 
seguenti prodotti: 

- D02.10.xx Verbale di conformità (con allegati Report di esecuzione dei test) 

- D02.11.xx Codice sorgente complessivo risultante 

- D02.12.xx Documentazione utente e manualistica 

La documentazione utente e manualistica dovrà prevedere anche l’aggiornamento della 
documentazione tecnica e della manualistica originaria fornita dalla Stazione Appaltante. 

L’aggiudicatario dovrà completare positivamente la realizzazione delle manutenzioni evolutive 
secondo gli SLA previsti al successivo capitolo 6. 

2.5.1.2 Manutenzione evolutiva – Interventi a consumo 

La manutenzione evolutiva a consumo potrà comprendere interventi – talvolta da svolgere anche in urgenza 
- volti ad arricchire i moduli Point GEDI, Point pSM e POINT NPI di nuove funzionalità o di altre 
caratteristiche non funzionali o comunque a modificare o integrare le funzionalità delle piattaforme stesse. 

Alcuni interventi di manutenzione evolutiva a consumo sono già stati identificati (elenco non esaustivo) e 
potranno essere richiesti dalla stazione appaltante in fase esecutiva: 

- Point pSM:  

 Attivazione cartella per SPDC con opzione di condivisione solo anagrafica e percorsi di cura. 
Consolidamento dell’integrazione ADT-SPDC in modo che un SPDC ricostruisca i pazienti in 
reparto in base ai messaggi HL7 che ADT notifica in fase di 
accettazione/trasferimento/dimissione. 

 Definizione e configurazione di un Minimun Data Set (MDS) di informazioni cliniche di base 
condivisibile in modo controllato tra più Unità Operative  

 Attivazione condivisione Minimun Data Set tra UO di uno stesso Gruppo in base ad un 
parametro di configurazione specifico che potrà assumere i valori: 
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- ANA: condivisione solo anagrafica e percorso di cura 

- ANA+MDS: condivisione anagrafica, percorso e MDS 

- ALL: condivisione completa della cartella 

- Point NPI:  

 Attivazione prescrizione dematerializzata  

 Attivazione integrazione con CUP per piano di lavoro e registrazione erogazione  

 

Si precisa che la proprietà dei sorgenti sw inerenti le funzionalità software evolutive, nel caso siano 
sviluppate ad hoc dall’aggiudicatario nell’ambito del contratto, rimarranno a titolo esclusivo della RAS. 

Gli elementi e gli obiettivi specifici della fornitura F02 si esprimono nei seguenti requisiti: 

Requisiti generali del servizio di manutenzione evolutiva a consumo 

{R2.11} Piano di lavoro per servizio di manutenzione evolutiva a consumo: il fornitore dovrà 
predisporre il Piano di lavoro del servizio di manutenzione evolutiva a consumo contenente la 
descrizione dettagliata della soluzione organizzativa, metodologica ed operativa per 
l’erogazione del servizio di manutenzione evolutiva.  

- D02.01 – Piano di lavoro per servizio di manutenzione evolutiva a consumo 

{R2.12} Analisi e progettazione delle manutenzioni evolutive a consumo: il fornitore dovrà prendere 
in carico la richiesta di manutenzione evolutiva secondo gli SLA previsti al successivo capitolo 
6. All’atto della presa in carico della manutenzione, la Stazione Appaltante e l’aggiudicatario 
concorderanno il livello di urgenza della richiesta (Alta, Media o Bassa). Successivamente, il 
fornitore dovrà produrre l’analisi dei requisiti e la progettazione tecnica delle manutenzioni 
evolutive di volta in volta richieste dalla Stazione Appaltante. A chiusura di tale processo, il 
fornitore dovrà rilasciare la seguente documentazione tecnica, che dovrà essere oggetto di 
approvazione da parte della Stazione Appaltante: 

- D02.02.xx – Scheda operativa dell’intervento di manutenzione evolutiva 

nel quale saranno descritti: 

- Specifiche dei requisiti software 

- Specifiche architetturali 

- Piani di test 

- Tempi previsti di realizzazione (sui quali saranno poi applicati gli SLA previsti al 
successivo capitolo 6) 

- Dimensionamento dell’intervento in termini di gg/uomo e costi (per singola risorsa 
professionale impiegata e totali) con indicazione della metrica utilizzata per il 
dimensionamento in termini di effort 

{R2.13} Realizzazione delle manutenzioni evolutive a consumo: Il fornitore dovrà provvedere allo 
sviluppo delle manutenzioni evolutive richieste, secondo la scheda operativa approvata. Il 
rilascio sarà dapprima installato in ambiente di test per la verifica funzionale del prodotto 
software sviluppato. Sarà obbligatorio procedere allo sviluppo degli unit test automatici per le 
manutenzioni evolutive richieste. A valle della fase di verifica sarà redatto un certificato di 
conformità, sottoscritto dal DEC e dal fornitore, che attesti sulla base dei risultati ottenuti il 
corretto funzionamento del prodotto software sviluppato, secondo le specifiche richieste dalla 
Stazione Appaltante.  
Dovrà essere rilasciata la specifica documentazione e manualistica a supporto degli utenti del 
software che esplichi il funzionamento delle evoluzioni rilasciate. Saranno pertanto da rilasciare 
i seguenti prodotti: 

- D02.02.xx – Certificato di conformità (con allegati Piano e report dei test funzionali), a 
firma del DEC e controfirmato dal fornitore 

- D02.03.xx - Prodotto software evoluto 

- D02.04.xx - Codice sorgente evoluto 

- D02.05.xx – Documentazione utente e manualistica 
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La documentazione utente e manualistica di cui al precedente D02.05.xx dovrà prevedere 
anche l’aggiornamento della documentazione tecnica e della manualistica originaria fornita dalla 
Stazione Appaltante. 

L’aggiudicatario dovrà completare positivamente la realizzazione delle manutenzioni evolutive 
secondo gli SLA previsti al successivo capitolo 6. 

{R2.14} Manutenzione in garanzia: il fornitore dovrà assicurare la manutenzione in garanzia, fino a 
conclusione del contratto, di tutte le componenti sviluppate nella manutenzione evolutiva (sia 
interventi specifici che a consumo), correttiva ed adeguativa per i sistemi Point GEDI, Point 
pSM ed POINT NPI. In tale periodo coperto da garanzia i malfunzionamenti riscontrati dovranno 
essere tutti rimossi. 

{R2.15} Privacy by design e by default: le implementazioni evolutive (sia interventi specifici che a 
consumo) devono essere progettate e realizzate secondo i principi di privacy by design e 
privacy by default del GDPR. 

2.5.1.3 Condizioni qualificanti per la componente F02 – Manutenzione evolutiva 

{Q9} Organizzazione del servizio: soluzione organizzativa, metodologica ed operativa che l'impresa 
propone per erogare il servizio di manutenzione evolutiva. Il fornitore in sede di offerta dovrà 
descrivere l’organizzazione, le attività, le responsabilità, i processi necessari all’erogazione del 
servizio di manutenzione evolutiva che intende proporre, tenendo conto che saranno oggetto di 
valutazione da parte della stazione appaltante la qualità della metodologia e degli strumenti 
proposti e l’efficacia del team di lavoro proposto per l’erogazione del servizio 

{Q10} Punti funzione: sarà considerata condizione qualificante l’impegno a dimensionare i deliverable 
“D02.02.xx – Scheda operativa dell’intervento di manutenzione evolutiva” di cui al punto “{R2.11} - 
Analisi e progettazione delle manutenzioni evolutive” mediante l’utilizzo della metodologia dei punti 
funzione oltre che secondo quanto già previsto (specifiche dei requisiti, specifiche funzionali, tempi 
previsti di realizzazione e dimensionamento dell’intervento in termini di gg/uomo e costi) 

2.5.2. F03 - Servizi professionali connessi alla fornitura 

Si richiede la fornitura di servizi professionali da erogare nei 24 mesi di durata della fornitura, connessi ai 
sistemi acquisiti e alle evoluzioni: 

- Formazione degli utenti all’utilizzo dei sistemi forniti: 

 Formazione specialistica modulo Point GEDI  

 Formazione specialistica modulo Point pSM  

 Formazione specialistica modulo Point NPI 

Tali servizi devono essere erogati, a consumo e su esigenza, entro la durata contrattuale, e fino 
all’occorrenza di  n. 60 giornate. 

Si precisa che la giornata di formazione specialistica/sessione formativa è da intendersi di n. 8 ore 
lavorative. 

 

- Completamento dell’attivazione dell’integrazione tra PoInT GEDI e DnLab/Galileo 

L’integrazione tra PoInT GEDI e DnLab/Galileo è attiva per i SerD di Olbia-Tempio, Nuoro-Macomer-
Sorgono e Oristano, e deve essere ancora attivata per i SerD di Sassari-Alghero-Ozieri (ASSL Sassari), 
Lanusei-Tortolì (ASSL Lanusei), Guspini (ASSL Sanluri), Iglesias-Carbonia-Villamassargia (ASSL 
Carbonia), Cagliari (ASSL Cagliari). L’integrazione consta di: 

 Notifica nuova anagrafica  

 Notifica appuntamenti e accessi estemporanei al SerD 

 Chiamata di contesto per accesso diretto al sistema Galileo 

 Notifica degli esami richiesti  

 Notifica dei risultati degli esami  

Si veda par. 1.6.5 per maggiori dettagli. 
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Per quest’attività è riconosciuto un importo forfettario di 1.500,00 € per lo svolgimento di tutte le attività 
tecniche di configurazione, integrazione e test, necessarie all’attivazione dell’integrazione in ciascun 
impianto SerD aziendale dei cinque mancanti (ASSL Sassari, Lanusei, Sanluri, Carbonia e Cagliari). 

Gli elementi e gli obiettivi specifici della fornitura F03 si esprimono nei seguenti requisiti: 

{R3} Servizi professionali connessi alla fornitura 

{R3.1} Servizi di formazione a consumo: nel corso della durata contrattuale, la DEC potrà 
richiedere al fornitore di erogare specifici interventi di formazione sui sistemi Point GEDI, 
Point pSM e POINT NPI, destinata ai preposti all’utilizzo dei sistemi delle Aziende Sanitarie 
e orientate a rendere i discenti edotti e autonomi all’utilizzo dei sistemi stessi. Potranno 
essere richieste dalla DEC fino a n. 60 giornate di formazione specialistica da rendicontarsi 
a consumo. Le giornate di formazione per gli interventi specifici dovranno essere erogate 
secondo un calendario condiviso con la DEC; su decisione della DEC, le giornate di 
formazione potranno essere erogate o in presenza presso gli utenti finali o in modalità 
remota. A tali sessioni di formazione potranno riservarsi di partecipare anche i preposti 
dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale della Regione Sardegna e/o 
della Stazione Appaltante.  

Saranno pertanto da rilasciare i seguenti prodotti: 

- D03.01 – Piano di formazione 

- D03.02 – Report di erogazione attività di formazione 

{R3.2} ECM: I corsi erogati dall’aggiudicatario potranno essere accreditati ECM e pertanto il 
fornitore si impegna a fornire la documentazione necessaria. Si intende ricompresa sia 
attività di formazione frontale, che di training on the job. Il fornitore erogherà tale servizio 
con personale altamente qualificato, con esperienza pluriennale nel settore specifico e nel 
dominio sanitario.  

{R3.3} Attivazione dell’integrazione tra PoInT GEDI e DnLab/Galileo in singolo impianto 
SerD aziendale: svolgimento di tutte le attività tecniche di configurazione, integrazione e 
test, necessarie all’attivazione dell’integrazione in ciascun impianto SerD aziendale. 

Il completamento dell’attività di integrazione dovrà essere attestata con specifico report: 

- D03.05 – Report attivazione integrazione impianto SerD aziendale 

{R3.4} Passaggio di consegne (eventuale) a fine contratto 

Al termine del contratto di fornitura, la stazione appaltante bandirà una nuova gara per la 
manutenzione ed evoluzione dei moduli applicativi Point GEDI, Point pSM e POINT NPI, 
più eventuali altri servizi in base alle necessità che saranno emerse nel frattempo. Qualora 
l’aggiudicatario di detta gara risultasse differente dall’aggiudicatario della presente, è 
richiesto che il fornitore uscente garantisca il servizio di trasferimento di know-how e 
passaggio di consegne dei sistemi al futuro fornitore. Potranno essere richieste fino a 12 
gg/pp di formazione su argomenti specifici definiti dalla stazione appaltante. 

Dovrà essere rilasciato il seguente deliverable: 

- D03.06 – Report attività passaggio di consegna a fine contratto 

2.5.2.1 Elementi di valutazione tecnica per la componente F03 – Servizi professionali connessi 
alla fornitura 

{Q11} Ulteriori strumenti di formazione: il fornitore in sede di offerta potrà dichiarare l’eventuale 
fornitura di ulteriori strumenti di formazione, come ad esempio strumenti di autoformazione tramite 
video tutorial, e-learning, ecc. Il fornitore dovrà dettagliare in modo oggettivo gli elementi di 
fornitura migliorativi con associati i criteri di valutazione misurabili in fase esecutiva.    

2.5.3. F04 – Servizi di assistenza e supporto di base e specialistico 

L’aggiudicatario dovrà erogare un servizio di assistenza tecnica ed operativa a supporto degli utenti finali del 
sistema acquisito e del suo buon funzionamento per i 24 mesi successivi alla presa in carico del sistema.  

- Supporto di base tramite HD: gli utenti e key user dei sistemi Point GEDI, Point pSM ed POINT NPI 
potranno usufruire dei servizi di assistenza dell’aggiudicatario per tutte le esigenze relative a: 

 apertura della segnalazione di malfunzionamento  
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 creazione di account di accesso al sistema 

 reset e generazione nuove password di accesso al sistema 

 supporto applicativo di base per l’utilizzo delle funzionalità del sistema 

- Supporto specialistico, per tutte le esigenze inerenti: 

 malfunzionamenti del sistema e conseguente necessità di manutenzione correttiva e/o 
adeguativa da parte dell’aggiudicatario stesso, secondo quanto previsto nell’ambito della 
componente di fornitura F01 

 necessità di personalizzazione e predisposizione di ulteriori indicatori e di reportistiche 
personalizzate a supporto del sistema acquisito 

 interventi di configurazione necessari al funzionamento dei sistemi anche dovuti a modifiche 
degli assetti operativi, tra cui (elenco non esaustivo): l’istituzione di nuove Unità Operative o 
modifiche a quelle esistenti; modifiche alle prestazioni erogate e alle strutture richiedenti; 
modifiche alle prestazioni richiedibili e alle strutture eroganti. 

 funzionamento delle integrazioni: è richiesto che l’aggiudicatario monitori costantemente lo stato 
delle integrazioni attive con altri sistemi e che intervenga proattivamente per garantirne il loro 
funzionamento, e adeguandole in accordo al mutamento eventuale delle strutture direttamente 
coinvolte.  

Gli elementi e gli obiettivi specifici della fornitura F04 si esprimono nei seguenti requisiti: 

{R4} Erogazione dei Servizi di assistenza e supporto 

{R4.1} Piano di lavoro servizio di assistenza e supporto di base e specialistico: il fornitore 
dovrà predisporre il Piano di lavoro del servizio di manutenzione evolutiva a consumo 
contenente la descrizione dettagliata della soluzione organizzativa, metodologica ed 
operativa per l’erogazione del servizio di manutenzione evolutiva.  

- D04.01 – Piano di lavoro servizio di assistenza e supporto di base e specialistico 

{R4.2} Supporto base: è richiesta la fornitura di un primo livello di supporto atto a garantire gli 
elementi necessari alla ricezione della segnalazione, all’individuazione del problema, alla 
fornitura - ove possibile - di una soluzione immediata o di eventuali indicazioni per il 
superamento operativo dell’eventuale blocco delle attività, in attesa della soluzione 
definitiva. 

{R4.3} Supporto applicativo: è richiesta la fornitura di un supporto applicativo da remoto agli 
utenti sull’utilizzo delle funzionalità dei sistemi Point GEDI, Point pSM ed POINT NPI. 
Nell’ambito dell’erogazione del supporto agli utenti dovranno poter essere utilizzati 
strumenti di messaggistica istantanea e di videoconferenza. 

{R4.4} Supporto specialistico: è richiesta la fornitura di un supporto di secondo livello 
“specialistico”, per un esame delle segnalazioni provenienti dagli utenti finali che l’HD di 
primo livello non è stato in grado di risolvere e per l’attivazione di tutte le azioni necessarie 
atte a pervenire alla soluzione dei problemi segnalati e alla rimozione di anomalie e/o 
malfunzionamenti del sistema; dovrà anche fornire un’assistenza sistemistica e tecnica 
necessaria ad assicurare il corretto utilizzo e funzionamento del sistema acquisito, per la 
risoluzione dei problemi di accesso al sistema acquisito e applicazioni di patch o di 
upgrade di prodotto. Dovrà provvedere alla realizzazione, installazione e configurazione di 
ulteriori indicatori e di reportistiche personalizzate a supporto del sistema acquisito qualora 
vengano richiesti dall’utente finale.  È richiesto che eroghi interventi di configurazione 
necessari al funzionamento dei sistemi anche dovuti a modifiche degli assetti operativi, tra 
cui: l’istituzione di nuove Unità Operative o modifiche a quelle esistenti; modifiche alle 
prestazioni erogate e alle strutture richiedenti; modifiche alle prestazioni richiedibili e alle 
strutture eroganti. Nell’ambito di questo servizio è inoltre richiesto che l’aggiudicatario 
monitori costantemente lo stato delle integrazioni attive con altri sistemi e che intervenga 
proattivamente per garantirne il loro funzionamento, e adeguandole in accordo al 
mutamento eventuale delle strutture direttamente coinvolte.  

{R4.5} Modalità di erogazione del supporto: il servizio di supporto dovrà essere assicurato in 
modalità HD ed erogato da personale qualificato e specializzato, con copertura operativa 
presidiata secondo la seguente finestra di presidio: 

- dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 17.00 con reperibilità giornaliera estesa  

(8.00 - 19.00 Lun-Ven; 9.00-12.00 Sab; 10.00-12.00 Dom) 
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{R4.6} Canali di erogazione del supporto: il fornitore dovrà mettere a disposizione i seguenti 
canali per l’attivazione del servizio di HD che dovranno essere comunicati in sede di stipula 
del contratto: 

- numero telefonico dedicato 

- e-mail di contatto 

{R4.7} Gestione delle segnalazioni inoltrate al supporto: il fornitore dovrà gestire le 
segnalazioni e le richieste di intervento pervenute dagli utenti del sistema, mediante 
specifico sistema di Trouble Ticketing 

{R4.8} Report di assistenza: il fornitore, nell’esecuzione della fornitura, dovrà rilasciare con 
cadenza bimestrale il seguente report di sintesi: 

- D04.02.xx – Rapporto periodico di assistenza 

Il rapporto dovrà, in forma sintetica, dare evidenza della gestione delle richieste di 
intervento (ticket) pervenute all’HD del fornitore in termini di data di apertura, indicazione 
della problematica, soluzione della problematica e data di chiusura del ticket (comprensivo 
di eventuale gestione del secondo livello) 

2.5.3.1 Elementi di valutazione tecnica per la componente F04 – Servizi di Assistenza e supporto 
di base e specialistico 

{Q12} Ulteriori strumenti di assistenza e supporto: il fornitore in sede di offerta potrà illustrare gli 
eventuali ulteriori strumenti di supporto che intende offrire sulla stessa finestra di presidio richiesta, 
quali ad esempio sistemi di messaggistica istantanea (ad. esempio Skype), piattaforme social etc., 
illustrando il valore aggiunto della sua proposta e la relativa modalità di utilizzo. Qualunque 
piattaforma proposta dovrà comunque essere fornita, senza oneri aggiuntivi per RAS/Sardegna IT 
o per gli utenti del sistema 

{Q13} Estensione della finestra di presidio: il fornitore in sede di offerta potrà illustrare l’eventuale 
estensione che intende offrire sulla finestra di presidio richiesta, in termini di estensione della 
fascia oraria quotidiana richiesta e di estensione del presidio alle giornate non previste (sabato, 
domenica e festivi) 

{Q14} Organizzazione del servizio: il fornitore in sede di offerta dovrà descrivere l’organizzazione, le 
attività, le responsabilità, i processi necessari all’erogazione del servizio di assistenza e supporto 
che intende proporre, tenendo conto che saranno oggetto di valutazione da parte della stazione 
appaltante la qualità della metodologia e degli strumenti proposti e l’efficacia del team di lavoro 
proposto per l’erogazione del servizio 

2.5.4. F05 – Gestione della fornitura 

Gli elementi e gli obiettivi specifici della fornitura F05 si esprimono nei seguenti requisiti: 

{R5} Gestione della fornitura 

{R5.1} Gestione attività e risorse: Il soggetto aggiudicatario dovrà identificare all’interno del 
proprio staff un capo progetto al quale saranno delegati i compiti di: 

- gestire l’intero rapporto con la Stazione Appaltante e, nello specifico, di coordinarsi con il 
direttore per l’esecuzione del contratto (DEC) nominato dalla stessa Stazione Appaltante 

- recepire le indicazioni del DEC relative agli aspetti organizzativi del servizio per questioni di 
carattere tecnico e amministrativo 

- trasmettere periodicamente al DEC la documentazione di progetto necessaria per la 
predisposizione delle verifiche di conformità 

- trasmettere gli stati di avanzamento lavori (SAL) richiesti dalla fornitura 

{R5.2} Stati di Avanzamento Lavori (SAL) e Report di erogazione dei servizi: il fornitore dovrà 
dare opportuna evidenza dell’esecuzione delle forniture individuate nel periodo di 
riferimento e dare gli elementi utili a valutare la corretta erogazione dei servizi in funzione 
degli SLA richiesti e definiti di seguito, con descrizione del registro di contabilità. A partire 
dalla data prevista di avvio dei servizi, dovrà provvedere al rilascio del seguente elaborato 
di progetto:  

- D05.01.xx – Report erogazione dei servizi – periodo dal gg.mm.aaaa al gg.mm.aaaa 
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2.5.4.1 Elementi di valutazione per la componente F05 – Gestione della fornitura 

{Q15} Coerenza del team di lavoro con le attività previste: si richiede di specificare i profili e i livelli di 
specializzazione e competenza indicando l’individuazione del capo progetto (vedasi paragrafo 
2.5.4) e dei membri del gruppo di lavoro (la cui composizione deve essere coerente sia dal punto 
di vista qualitativo sia da quello quantitativo con le attività che il fornitore intende portare ad 
esecuzione, come descritte in offerta tecnica) e che dovranno essere impiegati per l’esecuzione 
degli interventi richiesti, con indicazione dei titoli di studio, di specializzazione, esperienze e 
competenze possedute dai profili professionali presentati. 

3. Pianificazione delle attività, durata e termini temporali 

La fornitura si sviluppa complessivamente in un arco temporale di 24 mesi solari naturali e consecutivi 
dalla data di avvio dell’esecutività del contratto. 

Le fasi attuative dell’appalto sono puntualmente definite nella tabella successiva con opportuna evidenza 
delle principali milestone e la prevista pianificazione delle attività esecutive per ciascun componente/sotto-
componente della fornitura principale.  

3.1. Cronoprogramma della fornitura 

Il fornitore sarà tenuto al rispetto della pianificazione come indicata dal cronoprogramma. Sardegna IT 
validerà tutta la documentazione rilasciata entro i termini indicati nella tabella appresso riportata. 

Con il codice id M0x sono identificate le principali Milestone di progetto da rispettare nel corso 
dell’esecuzione del contratto, previa verifica di conformità come stabilito al successivo Cap.4. 

 

Id Milestone Oggetto del rilascio Tempistica prevista per il rilascio 

--- 
Passaggio di 
consegne (eventuale) 

D00.01 – Report attività passaggio di consegna del sistema 
(eventuale) 

Completamento entro 30 gg 
solari da firma contratto 

M00 Avvio fase esecutiva 

Verbale di avvio lavori  Data del verbale di avvio lavori  

D00.03 – Piano di lavoro generale 

D05.04 – Piano di qualità  

Entro 15 gg solari da M00  

 

D00.02 – Report di presa in carico dei sistemi Point GEDI, 
Point pSM e POINT NPI 

Entro 15 gg solari da M00  

M01 
Manutenzione 
correttiva, adeguativa 
e normativa 

D01.01 - Piano di lavoro servizio di manutenzione 
correttiva, adeguativa e normativa  

Entro 15 gg solari da M00  

D01.04.xx – Rapporto periodico di manutenzione Ogni 2 mesi solari da M00 

D01.02.xx – Verbale di rilevazione del problema 
Entro 1 gg lavorativo dalla 
eventuale richiesta da parte della 
SA 

D01.03.xx – Analisi delle modifiche 
Entro 2 gg lavorativi dalla 
eventuale richiesta da parte della 
SA 

D01.05.xx – Rapporto mensile di allineamento prontuario 
farmaci 

Ogni mese solare da M00 

M02 
Manutenzione 
evolutiva -interventi 
specifici 

D02.06 Piano di lavoro manutenzione evolutiva – Interventi 
specifici 

Entro 30 gg solari da M00 

D02.07.xx Specifiche dei requisiti software 

Secondo cronoprogramma 
presentato da aggiudicatario 
(completamento entro max 365 
gg solari da M00 

D02.08.xx Specifiche architetturali 

D02.09.xx Piani di test 

D02.10.xx Verbale di conformità (con allegati Report di 
esecuzione dei test) 

D02.11.xx Codice sorgente complessivo risultante 

D02.12.xx Documentazione utente e manualistica 
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Id Milestone Oggetto del rilascio Tempistica prevista per il rilascio 

M02 bis 
Manutenzione 
evolutiva a consumo 

D02.01 – Piano di lavoro per servizio di manutenzione 
evolutiva a consumo 

Entro 15 gg solari da M00  

D02.02.xx – Scheda operativa dell’intervento di 
manutenzione evolutiva 

Entro 30 gg solari dalla richiesta 
della stazione appaltante 

D02.02.xx – Certificato di conformità (con allegati Piano e 
report dei test funzionali), a firma del DEC e controfirmato 
dal fornitore 

Entro 10 gg solari dalla consegna 
dell’evolutiva 

D02.03.xx - Prodotto software evoluto 
Entro 10 gg solari dalla consegna 
dell’evolutiva 

D02.04.xx - Codice sorgente evoluto 

 

Entro 10 gg solari dalla consegna 
dell’evolutiva 

D02.05.xx – Documentazione utente e manualistica 
Contestualmente al rilascio 
dell’evolutiva 

M03 Servizi professionali 

D03.01 – Piano di formazione Entro 15 gg solari da M00 

D03.02.xx – Report di erogazione attività di formazione 
Entro 15 giorni solari dal 
completamento intervento 
formativo 

D03.05 – Report attivazione integrazione impianto SerD 
aziendale 

Entro 45 gg solari dalla richiesta 
della stazione appaltante 

D03.06 – Report attività passaggio di consegna a fine 
contratto 

Entro 15 gg solari dal 
completamento 

M04 
Servizi di assistenza 
e supporto di base e 
specialistico 

D04.01 – Piano di lavoro servizio di assistenza e supporto 
di base e specialistico 

Entro 15 gg solari da M00  

D04.02.xx - Rapporto di assistenza e manutenzione 
bimestrale 

Ogni 2 mesi solari da M00 

M05 
Gestione della 
fornitura 

D05.01.xx – Report erogazione dei servizi bimestrali Ogni 2 mesi solari da M00 

 

Le tempistiche di rilascio indicate nella tabella precedente identificano la base per la definizione degli SLA 
(Service Level Agreement) di riferimento come dettagliati al paragrafo 6.1 Livelli di servizio. 

4. Riscontri di approvazione, verifiche di conformità e accettazione 

In linea generale, i riscontri di approvazione e le verifiche effettuate in corso d’opera sulla fornitura sono tesi 
ad accertare la conformità del servizio nel rispetto delle modalità e specifiche indicate contrattualmente. 

La verifica di conformità finale è, invece, tesa ad accertare la regolare esecuzione e l’accettazione delle 
forniture e servizi nel rispetto delle condizioni definite contrattualmente. 

I riscontri di approvazione saranno rilasciati sui documenti e prodotti intermedi (deliverable intermedi 
rilasciati) secondo le modalità e le tempistiche indicate in tabella al precedente paragrafo 3.1 

Le verifiche di conformità della fornitura saranno effettuate - in corso d’opera e allo stato finale – nei termini 
previsti dal Dlgs n. 50/2016. 

Le verifiche sono, nello specifico, tese ad accertare: 

- (solo nel caso della verifica per approvazione dello stato di avanzamento finale) la regolare 
esecuzione del servizio nel rispetto delle modalità e specifiche indicate dal presente capitolato, ed 
eventualmente riferite alle condizioni migliorative, se proposte in offerta 

- il rispetto dei termini di scadenza, sia intermedi che finali di completamento (con anche riferimento 
alle condizioni migliorative di offerta se proposte) 

- il rispetto dei livelli di servizio contrattuali (SLA) 

- l'avvenuto rilascio di tutta la documentazione e i prodotti richiesti 

- l’assenza di danni 

L’impresa aggiudicataria deve garantire il presidio e l’assistenza necessaria all’effettuazione delle 
verifiche di conformità e all’analisi di eventuali anomalie riscontrate. 
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Nel caso in cui, in sede di verifica, la fornitura non superi in tutto od in parte l'esame di conformità, 
l’aggiudicatario è obbligato a provvedere in merito alla risoluzione delle difformità riscontrate e a stabilire le 
condizioni di verificabilità e corretto funzionamento della fornitura entro 5 (cinque) giorni solari, periodo al 
termine del quale Sardegna IT provvederà all’esecuzione di nuovo esame di conformità. 

L’esecuzione di interventi correttivi, necessari a garantire la verificabilità ed il regolare funzionamento della 
fornitura, non interrompe i tempi richiesti contrattualmente per il completamento e regolare esecuzione della 
fornitura e darà comunque adito all’applicazione delle penali. Nel caso di terzo esito negativo, conseguente 
alle verifiche di conformità e regolare funzionamento, Sardegna IT ha facoltà di dichiarare la risoluzione di 
diritto del contratto. 

Al termine delle sessioni di verifica sarà redatto, in contraddittorio con i rappresentanti dell'affidatario, 
apposito verbale che conterrà l’esito delle verifiche svolte e, laddove rilevate, delle eventuali prescrizioni 
necessarie alla risoluzione delle non conformità e delle relative tempistiche di esecuzione. 

Il verbale di verifica finale di conformità (di regolare esecuzione e accettazione della fornitura), con esito 
positivo, determina l’accettazione definitiva di tutte le prestazioni rese e il diritto al pagamento totale del 
corrispettivo dovuto, come risultante dallo stato finale della contabilità, a meno di importi eventualmente 
trattenuti per penali e/o rivalse su danni. 

La verifica di conformità finale è, invece, tesa ad accertare la regolare esecuzione e l’accettazione dei servizi 
nel rispetto delle condizioni definite contrattualmente prevede la verbalizzazione di regolare esecuzione e 
accettazione della fornitura, che dovrà essere redatta nei termini previsti dal Dlgs n. 50/2016. 

5. Corrispettivo, stati di avanzamento e pagamenti 

5.1. Importo contrattuale 

Il corrispettivo complessivo e omnicomprensivo spettante a fronte della piena e corretta esecuzione 
dell’appalto sarà pari a quanto indicato nell’offerta economica presentata dall’aggiudicatario e, comunque, 
nel contratto. 

Il predetto corrispettivo rappresenterà l’importo massimo contrattuale dato dalla somma dell’importo 
complessivo dei canoni relativi alle componenti F01+F04+F05 e dell’importo massimo relativo alle 
componenti F02+F03 da corrispondersi a consumo in funzione del numero di giornate erogate e delle tariffe 
giornaliere offerte come prezzi unitari.  

Relativamente alla componente F02 si precisa che, come dettagliato nel capitolo 2.5.1, essa sarà composta 
da due importi: uno relativo alle evolutive su interventi specifici già individuati dalla stazione appaltante al 
momento della redazione del presente capitolato (par. 2.5.1.1) ed un altro relativo alle evolutive a consumo 
(par. 2.5.1.2) che dovessero rendersi necessarie durante la durata contrattuale. 

Il corrispettivo sarà sempre riferito a prestazioni realizzate a perfetta regola d’arte e nel pieno rispetto ed 
adempimento delle modalità, delle prescrizioni e delle specifiche indicate nel presente capitolato, nell’offerta 
presentata e, comunque, nel contratto.  

Tutte le spese e oneri derivanti all’aggiudicatario per la corretta esecuzione del contratto, saranno 
considerati remunerati dal prezzo offerto. Il corrispettivo sarà pertanto determinato dall’aggiudicatario, in 
base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e comprensivo di ogni relativo rischio e/o alea. 

5.2. Contabilità e stati di avanzamento 

Il corrispettivo sarà riconosciuto con ratei di acconto (agli stati di avanzamento intermedi), previa 
verbalizzazione degli esiti e per gli importi contabilizzati dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) e 
autorizzati a fatturazione previa deduzione delle garanzie che saranno svincolate a saldo (a avvenuta 
verifica finale e certificazione della regolare esecuzione). 

Sono previsti i seguenti stati di avanzamento e le relative quote parziali per acconti e saldo espressi in valore 
percentuale sull’importo contrattuale: 

 

Rif. SAL Fase di esecuzione 
Val % da calcolarsi  

su importo contrattuale 
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SAL01 A esito verifica intermedia 1° bimestre  
Quota acconto 13% per servizi a canone 

+ eventuale quota parte certificabile per servizi a 
corpo e a consumo 

SAL02  A esito verifica intermedia 2° bimestre  
Quota acconto 7% per servizi a canone 

+ eventuale quota parte certificabile per servizi a 
corpo e a consumo 

SAL03 A esito verifica intermedia 3° bimestre  
Quota acconto 7% per servizi a canone 

+ eventuale quota parte certificabile per servizi a 
corpo e a consumo 

SAL04 A esito verifica intermedia 4° bimestre  
Quota acconto 7% per servizi a canone 

+ eventuale quota parte certificabile per servizi a 
corpo e a consumo 

SAL05 A esito verifica intermedia 5° bimestre  
Quota acconto 7% per servizi a canone 

+ eventuale quota parte certificabile per servizi a 
corpo e a consumo 

SAL06 A esito verifica intermedia 6° bimestre  
Quota acconto 7% per servizi a canone 

+ eventuale quota parte certificabile per servizi a 
corpo e a consumo 

SAL07 A esito verifica intermedia 7° bimestre  
Quota acconto 7% per servizi a canone 

+ eventuale quota parte certificabile per servizi a 
corpo e a consumo 

SAL08 A esito verifica intermedia 8° bimestre  
Quota acconto 7% per servizi a canone 

+ eventuale quota parte certificabile per servizi a 
corpo e a consumo 

SAL09 A esito verifica intermedia 9° bimestre  
Quota acconto 7% per servizi a canone 

+ eventuale quota parte certificabile per servizi a 
corpo e a consumo 

SAL10 A esito verifica intermedia 10° bimestre  
Quota acconto 7% per servizi a canone 

+ eventuale quota parte certificabile per servizi a 
corpo e a consumo 

SAL11 A esito verifica intermedia 11° bimestre  
Quota acconto 7% per servizi a canone 

+ eventuale quota parte certificabile per servizi a 
corpo e a consumo 

SAL12 A esito verifica intermedia 12° bimestre  
Quota acconto 7% per servizi a canone 

+ eventuale quota parte certificabile per servizi a 
corpo e a consumo 

SAL FINALE 

A esito verifica finale forniture 
Verifica della fornitura ed emissione del certificato di 
regolare esecuzione e accettazione delle forniture a 
corpo 

Quota a saldo restante 10% per servizi a canone 

 

L’aggiudicatario provvederà ad emettere le relative fatture su preventiva autorizzazione da parte della 
stazione appaltante e per i soli importi contabilizzati dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC). 

Ciascuna fattura emessa dovrà riportare i chiari riferimenti al contratto, all’avvenuta approvazione formale 
emessa da Sardegna IT ad esito delle verifiche intermedie e/o di regolare esecuzione e accettazione della 
fornitura (es. Verbale del gg/mm/aaaa, o Nota autorizzazione Vs. prot. xxx del gg/mm/aaaa) e gli importi 
come autorizzati. 

La fattura dovrà essere intestata a: 

Sardegna IT S.r.l. c.s.u. 

Via dei Giornalisti, 6 

09122 CAGLIARI  -  CA 

Cod. Fisc. e  P.IVA 03074520929 

 

Le fatture dovranno altresì riportare espressamente: 

- il chiaro riferimento alla presente RDO n. XXXXXXXX 

- il Codice Identificativo della Gara (CIG) XXXXXXX 

- Il Codice Univoco di Progetto (CUP) riferito all’intervento E-HEALTH-2020: E71B17000160009 

Si precisa che è ammessa solo la fatturazione elettronica ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013. 

Il Codice Univoco al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche verso Sardegna IT è UFUSG2.  

Si informa altresì che le fatture emesse verso Sardegna IT non sono soggette allo split payment.  

Per maggiori dettagli in merito alla fatturazione elettronica verso Sardegna IT si rinvia al link: 
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https://www.regione.sardegna.it/documenti/36_231_20150318120636.pdf    

Il pagamento della fattura, previa verifica di regolare emissione della fattura, avverrà a 30 giorni data 
ricevimento fattura fine mese.  

Detto termine è sospeso nel caso di contestazione di qualsiasi irregolarità riscontrata nella esecuzione delle 
prestazioni affidate, dalla richiesta di chiarimenti in ordine alla fattura prodotta, dalla riscontrata irregolare 
fatturazione, anche ai sensi della L. 136/2010, ed inizia a decorrere nuovamente dal momento dell’accertata 
eliminazione delle inadempienze riscontrate dalla regolarizzazione delle fatture, o dal ricevimento dei 
chiarimenti richiesti. 

In ottemperanza all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 il pagamento 
sarà eseguito mediante bonifico su conto corrente bancario o postale, utilizzato, anche promiscuamente e in 
via non esclusiva per i movimenti finanziari relativi all’appalto.  

La comunicazione delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati a operare su detto conto corrente 
deve avvenire entro 7 giorni dalla sua accensione o dalla sua prima utilizzazione per movimentare i flussi 
finanziari derivanti dalla presente commessa pubblica e dovranno essere altresì comunicate tutte le 
modificazioni intervenute in corso d’esecuzione. 

L’aggiudicatario, pertanto, sarà tenuto a rendere tempestivamente note eventuali variazioni relative ai dati 
utili per il pagamento; in mancanza di detta comunicazione la stazione appaltante resta esonerata da 
qualsiasi responsabilità e conseguenza per l'eventuale inesattezza o illiceità dei pagamenti stessi. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale costituirà, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della 
L.136/2010, causa di risoluzione del contratto che si stipulerà ad esito della presente procedura (salvo si 
utilizzino altri strumenti comunque idonei, ai fini della citata L. 136/2010, a consentire la piena tracciabilità 
delle operazioni finanziarie). 

L’aggiudicatario sarà tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 al fine di 
assicurare la piena tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto e la stazione appaltante verificherà in 
occasione del pagamento e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento di detti obblighi.  

Sarà in capo a entrambe le parti l’obbligo di segnalare alla Prefettura UTG competente, il mancato rispetto 
degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010, da parte dell’altro 
contraente. 

6. Livelli di servizio richiesti 

6.1. Livelli di servizio generali 

Di seguito sono riportati i livelli di servizio minimi (SLA) che dovranno essere garantiti dall’aggiudicatario: 

Indicatori dei livelli di 
servizio 

Obiettivo SLA Valori di soglia Obiettivo soglia 

SLA_F05.01 – 
Milestone, rilascio 
elaborati e 
documentazione 

Rispetto dei termini di rilascio dei 
deliverable e milestone di progetto 
richiesti 

Entro la tempistica indicata al 
paragrafo 3.1 

Non oltre la data fissata a 
scadenza prevista per il 
determinato 
deliverable/milestone 

SLA_F01.01 – Livello di 
presa in carico F01 

Presa in carico delle segnalazioni di 
manutenzione correttiva ed 
adeguativa 
Severità 0 

Tempo di presa in carico 
compreso entro le 2 ore solari 
successive alla segnalazione 
inviata all’HD 

100,00% dei casi non oltre il 
valore di soglia 

Presa in carico delle segnalazioni di 
manutenzione correttiva ed 
adeguativa 
Severità 1 

Tempo di presa in carico 
compreso entro le 2 ore lavorative 
successive alla segnalazione 
inviata all’HD 

100,00% dei casi non oltre il 
valore di soglia 

Presa in carico delle segnalazioni di 
manutenzione correttiva ed 
adeguativa 
Severità 2 

Tempo di presa in carico 
compreso entro le 8 ore lavorative 
successive alla segnalazione 
inviata all’HD 

100,00% dei casi non oltre il 
valore di soglia 

https://www.regione.sardegna.it/documenti/36_231_20150318120636.pdf
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Indicatori dei livelli di 
servizio 

Obiettivo SLA Valori di soglia Obiettivo soglia 

Presa in carico delle segnalazioni di 
manutenzione correttiva ed 
adeguativa 
Severità 3 

Tempo di presa in carico 
compreso entro le 24 ore 
lavorative successive alla 
segnalazione inviata all’HD 

100,00% dei casi non oltre il 
valore di soglia 

SLA_F01.02 – Livello di 
evasione F01 

Relativo al rilascio, da 
parte del fornitore, 
nell’ambiente di staging 
di Sardegna IT 

Evasione delle segnalazioni di 
manutenzione correttiva ed 
adeguativa 
Severità 0 

Tempo di evasione entro le 12 ore 
solari dalla presa in carico della 
segnalazione di manutenzione 
correttiva ed adeguativa 

100,00% dei casi non oltre il 
valore di soglia 

Evasione delle segnalazioni di 
manutenzione correttiva ed 
adeguativa 
Severità 1 

Tempo di evasione entro le 12 ore 
lavorative dalla presa in carico 
della segnalazione di 
manutenzione correttiva ed 
adeguativa 

100,00% dei casi non oltre il 
valore di soglia 

Evasione delle segnalazioni di 
manutenzione correttiva ed 
adeguativa 
Severità 2 

Tempo di evasione entro le 24 ore 
lavorative dalla presa in carico 
della segnalazione di 
manutenzione correttiva ed 
adeguativa 

100,00% dei casi non oltre il 
valore di soglia 

Evasione delle segnalazioni di 
manutenzione correttiva ed 
adeguativa 
Severità 3 

Tempo di evasione entro le 120 
ore lavorative dalla presa in carico 
della segnalazione di 
manutenzione correttiva ed 
adeguativa 

100,00% dei casi non oltre il 
valore di soglia 

SLA_F02.01 – Livello di 
presa in carico F02 

Presa in carico delle segnalazioni di 
manutenzione evolutiva 
Urgenza Alta 

Tempo di presa in carico 
compreso entro le 8 ore lavorative 
successive alla segnalazione  

non oltre 8 ore lavorative, in 
riferimento alla singola 
manutenzione evolutiva  

Presa in carico delle segnalazioni di 
manutenzione evolutiva 
Urgenza Media 

Tempo di presa in carico 
compreso entro le 24 ore 
lavorative successive alla 
segnalazione  

non oltre 24 ore lavorative, in 
riferimento alla singola 
manutenzione evolutiva 

Presa in carico delle segnalazioni di 
manutenzione evolutiva 
Urgenza Bassa 

Tempo di presa in carico 
compreso entro le 48 ore 
lavorative successive alla 
segnalazione  

non oltre 48 ore lavorative, in 
riferimento alla singola 
manutenzione evolutiva 

SLA_F02.02 – Livello di 
evasione F02 

Evasione delle segnalazioni di 
manutenzione evolutiva 
Urgenza Alta 

Tempo di evasione entro il 
termine definito nel deliverable 
D02.02.xx – Scheda operativa 
dell’intervento di manutenzione 
evolutiva 

non oltre 1 gg. lavorativo 
rispetto a quanto fissato nei 
valori di soglia, in riferimento 
alla singola manutenzione 
evolutiva 

Evasione delle segnalazioni di 
manutenzione evolutiva 
Urgenza Media 

Tempo di evasione entro il 
termine definito nel deliverable 
D02.02.xx – Scheda operativa 
dell’intervento di manutenzione 
evolutiva 

non oltre 3 gg. lavorativi 
rispetto a quanto fissato nei 
valori di soglia, in riferimento 
alla singola manutenzione 
evolutiva 

Evasione delle segnalazioni di 
manutenzione evolutiva 
Urgenza Bassa 

Tempo di evasione entro il 
termine definito nel deliverable 
D02.02.xx – Scheda operativa 
dell’intervento di manutenzione 
evolutiva 

non oltre 6 gg. lavorativi 
rispetto a quanto fissato nei 
valori di soglia, in riferimento 
alla singola manutenzione 
evolutiva 

SLA_F04.01 – 
Disponibilità del servizio 
F04 

Finestra di disponibilità dell’HD del 
fornitore 

Finestra temporale dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 08.00 alle 17.00 
con reperibilità giornaliera estesa  

(8.00 - 19.00 Lun-Ven; 9.00-12.00 
Sab; 10.00-12.00 Dom) 

99,00% su base bimestrale 
calcolata sui dati riportati nel 
“Report di assistenza” per il 
periodo di riferimento 

SLA_F03.01 – Date di 
formazione della 
Stazione appaltante 

Disponibilità del fornitore su date 
proposte dalla Stazione appaltante 
per le attività di 
formazione/affiancamento 

Entro la forbice temporale di 
tolleranza prevista 

Non superiore ai 10gg solari 
rispetto alla data proposta 
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Indicatori dei livelli di 
servizio 

Obiettivo SLA Valori di soglia Obiettivo soglia 

SLA_F03.02 – 
Valutazione qualità 
Formazione 

Misurazione del grado di 
soddisfazione da parte degli 
utenti/operatori ASSL 

Analisi della scheda (VAT) che 
viene sottoposta all’utente finale 
del servizio alla conclusione di 
ciascuna attività di 
formazione/affiancamento. Scala 
qualitativa che va da 1 a 5 (dove 5 
rappresenta il punteggio più alto) 

Il punteggio di ciascuna attività 
svolta deve essere uguale o 
superiore a 4 nel 95% dei casi 
su base bimestrale 

6.2. Classificazioni livelli severità disservizio 

La seguente tabella definisce i livelli di severità dei casi di DISSERVIZIO relative ai malfunzionamenti che 
potrebbero riscontrarsi: 

  

Severità del 
disservizio 

Descrizione 
Bloccante/non 
bloccante 

Severità 1 

SEVERITÀ CRITICA – Guasti o anomalie bloccanti di entità tale da impedire l’erogazione del 
servizio inerente i sistemi acquisiti. 

Sono da classificare in Severità 1 anche i seguenti malfunzionamenti: 

- degrado continuo delle prestazioni tali da compromettere l’erogazione del servizio 

- successione di eventi di Severità 2 in un arco temporale ristretto 

- guasto che inficia gravemente l’alta affidabilità del servizio erogato 

Bloccante 

Severità 2 
SEVERITÀ GRAVE - Guasti o anomalie che bloccano o invalidano una o più funzionalità 
importanti per l’erogazione del servizio inerente i sistemi acquisiti. 

Bloccante 

Severità 3 
SEVERITÀ MINORE - Guasti o anomalie che bloccano o invalidano una o più funzionalità che 
non sono vitali per l’erogazione del servizio inerente i sistemi acquisiti e per i quali esistono una 
o più procedure alternative per superare l’inconveniente. 

Non Bloccante 

 

7. Penali 

In caso di non rispetto della tolleranza sui valori di soglia dei Livelli di servizio richiesti, di cui al capitolo 6, la 
stazione appaltante si riserva di applicare le seguenti penali. 

 

Codice SLA Condizione di applicazione della penale Penale applicata 

SLA_F05.01 – Milestone, rilascio prodotti e 
documentazione 

Per ogni giorno lavorativo di mancato 
rispetto dell’obiettivo di soglia 

50 euro + IVA 

SLA_F01.01 – Livello di presa in carico 
F01  
Severità 0 

Mancato rispetto dell’obiettivo soglia 
(2 ore solari) 

25 euro + IVA per ogni ora solare rispetto 
all’obiettivo soglia 

SLA_F01.01 – Livello di presa in carico 
F01  
Severità 1 

Mancato rispetto dell’obiettivo soglia 
(2 ore lavorative) 

25 euro + IVA per ogni ora lavorativa 
rispetto all’obiettivo soglia 

SLA_F01.01 – Livello di presa in carico 
F01  
Severità 2 

Mancato rispetto dell’obiettivo soglia 
(8 ore lavorative) 

15 euro + IVA per ogni ora lavorativa 
rispetto all’obiettivo soglia 

SLA_F01.01 – Livello di presa in carico 
F01  
Severità 3 

Mancato rispetto dell’obiettivo soglia 
(24 ore lavorative) 

10 euro + IVA per ogni ora lavorativa 
rispetto all’obiettivo soglia 

SLA_F01.02 – Livello di evasione F01 
Severità 0 

Mancato rispetto dell’obiettivo soglia 
(12 ore solari) 

25 euro + IVA per ogni ora solare rispetto 
all’obiettivo soglia 

SLA_F01.02 – Livello di evasione F01 
Severità 1 

Mancato rispetto dell’obiettivo soglia 
(12 ore lavorative) 

25 euro + IVA per ogni ora lavorativa 
rispetto all’obiettivo soglia 
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Codice SLA Condizione di applicazione della penale Penale applicata 

SLA_F01.02 – Livello di evasione F01 
Severità 2 

Mancato rispetto dell’obiettivo soglia 
(24 ore lavorative) 

15 euro + IVA per ogni ora lavorativa 
rispetto all’obiettivo soglia 

SLA_F01.02 – Livello di evasione F01 
Severità 3 

Mancato rispetto dell’obiettivo soglia 
(120 ore lavorative) 

10 euro + IVA per ogni ora lavorativa 
rispetto all’obiettivo soglia 

SLA_F02.01 – Livello di presa in carico 
F02  
Urgenza Alta 

Mancato rispetto dell’obiettivo soglia 
(8 ore lavorative) 

20 euro + IVA per ogni ora lavorativa 
rispetto all’obiettivo soglia 

SLA_F02.01 – Livello di presa in carico 
F02  
Urgenza Media 

Mancato rispetto dell’obiettivo soglia 
(24 ore lavorative) 

10 euro + IVA per ogni ora lavorativa 
rispetto all’obiettivo soglia 

SLA_F02.01 – Livello di presa in carico 
F02  
Urgenza Bassa 

Mancato rispetto dell’obiettivo soglia 
(48 ore lavorative) 

10 euro + IVA per ogni ora lavorativa 
rispetto all’obiettivo soglia 

SLA_F02.02 – Livello di evasione F02 
Urgenza Alta 

Mancato rispetto dell’obiettivo soglia 
 

50 euro + IVA per ogni ulteriore gg. 
lavorativo rispetto all’obiettivo soglia 

SLA_F02.02 – Livello di evasione F02 
Urgenza Media 

Mancato rispetto dell’obiettivo soglia 
 

35 euro + IVA per ogni ulteriore gg. 
lavorativo rispetto all’obiettivo soglia 

SLA_F02.02 – Livello di evasione F02 
Urgenza Bassa 

Mancato rispetto dell’obiettivo soglia 
 

25 euro + IVA per ogni ulteriore gg. 
lavorativo rispetto all’obiettivo soglia 

SLA_F04.01 – Disponibilità del servizio 
F03 

Per ogni 0,1% di scostamento rispetto 
all’obiettivo soglia 

25 euro + IVA 

SLA_F03.01 – Date di formazione 
concordate 

Per ogni giorno solare di ritardo rispetto 
dello SLA_F04.01, per cause imputabili al 
fornitore 

50 euro + IVA  

SLA_F03.02 – Valutazione qualità 
Formazione 

Per ogni 1% di scostamento rispetto 
all’obiettivo soglia 

50 euro + IVA  

 

La verifica del mancato rispetto degli SLA e il calcolo dell’importo delle relative penali verranno definiti 
nell’ambito dei verbali di verifica di conformità di cui al precedente Cap. 4. 

Entro 10 giorni solari dalla contestazione della penale, l’esecutore del contratto può addurre motivazioni 
tendenti alla disapplicazione o riduzione delle stesse. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la 
stazione appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto. 

In caso di violazioni che generano una o più penali per un importo complessivo superiore al 10% dell’importo 
massimo contrattuale, la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, con le 
conseguenze previste dalla legge. 

La contestazione delle penali verrà effettuata a mezzo posta elettronica certificata e/o fax e/o raccomandata 
A/R. 

L'addebito sarà effettuato con detrazione sull'importo ancora da corrispondersi. 

8. Variazioni in corso d’opera 

A norma dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016, le modifiche e le varianti al contratto in corso d’esecuzione sono 
ammissibili, se proposte o autorizzate dalla stazione appaltante, nei seguenti casi: 
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A) per prestazioni supplementari da parte del contraente originale di valore non superiore al 50% del valore 
del contratto iniziale che si sono rese necessarie e non erano incluse nel contratto iniziale, ove un 
cambiamento del contraente:  

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o 
interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;  

2) comporti per la stazione appaltante notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;  

B) se la necessità di modifica (variante in corso d'opera) è determinata da circostanze impreviste e 
imprevedibili, compresa la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti 
di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti, non altera la natura generale del contratto ed il suo 
valore non supera il 50% del valore del contratto iniziale. 

C) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato 
l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:  

1) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni 
societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico, 
purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione 
della normativa inerente l’affidamento di contratti pubblici;  

2) nel caso in cui la stazione appaltante si assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi 
subappaltatori. 

D) la stazione appaltante potrà proporre o ammettere modifiche del contratto per un valore fino al 50% del 
contratto originario se le modifiche non sono sostanziali ossia non alterano considerevolmente gli elementi 
essenziali del contratto originariamente pattuiti, ed in particolare:  

1) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura di affidamento iniziale, 
avrebbero determinato un diverso esito della stessa;  

2) non cambiano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel 
contratto iniziale;  

3) non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;  

4) non determinano un cambio di contraente al di fuori dei casi descritti alla lettera C).  

E) la stazione appaltante può modificare la durata del contratto in corso di esecuzione con una proroga 
quantificata nel tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 
l'individuazione di un nuovo contraente ed in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni 
previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.  

F) la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione 
delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore 
l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario e l'appaltatore non può far valere il diritto 
alla risoluzione del contratto.  

Per tutto quanto qui non regolamentato e richiamato in tema di modifiche e varianti, si rimanda al predetto 
art. 106 del D.lgs. 50/2016. 

9. Proprietà e diritti sugli elaborati e la documentazione di progetto 

9.1. Proprietà e diritti sugli elaborati, sul codice sorgente e la documentazione di progetto 

Tutti gli elaborati, i prodotti, la documentazione di progetto e il codice sorgente delle componenti e 
funzionalità software previste dal presente capitolato sviluppate ad hoc - pur se redatti e realizzati 
dall’aggiudicatario dell’appalto e/o da tecnici, esperti, professionisti da esso incaricati per l’esecuzione di 
quanto richiesto dall’appalto stesso, e tali da costituire componente di fornitura - resteranno di piena e 
completa proprietà della Stazione Appaltante e di RAS che ne potrà disporre e farne autonomo utilizzo, oltre 
che per quanto relativo all’esecuzione dell’appalto, anche per eventuali successive nuove attività di 
realizzazione di sistemi complementari e/o da integrarsi con quanto oggetto di esecuzione con l’appalto. 

9.2. Obblighi di non divulgazione e distruzione di copie di lavoro 

L’aggiudicatario e il personale da esso impiegato nell’erogazione del servizio, resta obbligato a non 
divulgare, pubblicare, riprodurre, registrare, conservare per proprio conto o uso proprio e/o trasferire o 
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cedere a terzi (ancorché in forma gratuita o per libera diffusione) i documenti, le produzioni e le copie digitali 
dei file, prodotti e l’eventuale codice sorgente, oggetto di realizzazione nell’esecuzione del contratto. 

9.3. Formati, intestazioni e loghi della documentazione di progetto 

Tutta la documentazione di progetto dovrà essere rilasciata in copia digitale e dovrà essere resa, oltre che in 
copia finalizzata in forma finale (es. Adobe PDF) anche in formato modificabile mediante i comuni strumenti 
di editing/calcolo. 

La documentazione identificativa della fornitura deve essere prodotta in accordo con schemi e template 
preventivamente condivisi con la stazione appaltante e tali da riportare chiaramente ed in opportuna 
evidenza il riferimento delle forniture di cui al presente capitolato al progetto specifico in cui si realizzano ed 
alle fonti di finanziamento che ne hanno previsto/disposto l’attuazione. 

Sarà pertanto cura della Stazione appaltante fornire all’aggiudicatario tutte le indicazioni/informazioni 
riguardanti l’utilizzo di: 

- loghi e intestazioni dei soggetti istituzionali che finanziano il progetto 

10. Spese, obblighi, oneri, rischi e responsabilità 

L’aggiudicatario esecutore del contratto è tenuto ad eseguire le prestazioni affidate con la massima diligenza 
e attenzione ed è responsabile del buon andamento dell’esecuzione del contratto e del comportamento dei 
propri dipendenti. 

A carico dell’aggiudicatario, e considerate come remunerate dall’importo offerto, saranno tutte le spese 
inerenti tutte le prestazioni richieste e necessarie e tutte le prestazioni strumentali, ulteriori e alle condizioni 
migliorative eventualmente offerte, comprese le spese relative a tutti beni da fornire, nonché i materiali, le 
attrezzature, le macchine e gli strumenti necessari per la corretta esecuzione di tutte le prestazioni, le spese 
di trasferta, trasporto, tutte le spese generali, gli oneri fiscali, per la corretta esecuzione di tutte le 
prestazioni.  

Fermi gli oneri e le spese sopra citate che gravano sull’aggiudicatario, esso si obbliga per tutta la durata del 
contratto a: 

- garantire l’esecuzione, in stretto contatto con i competenti uffici della stazione appaltante e della 
Regione Sardegna di tutte le prestazioni dedotte nel contratto, secondo i tempi e le modalità ivi previste 
e curando le esigenze di detti soggetti al fine del miglior soddisfacimento dell’interesse pubblico; 

- garantire l’assolvimento di tutti gli obblighi riguardanti la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

- rispettare e applicare la normativa inerente i contributi previdenziali e l’assicurazione obbligatoria per gli 
infortuni sul lavoro;  

- applicare le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e, se applicabili, dei Contratti 
Territoriali ed Aziendali, attuando nei confronti dei lavoratori impiegati nell’esecuzione del contratto, 
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti da detti contratti; 

- rispettare e applicare le misure disposte dalla normativa antiriciclaggio, antimafia e sulla tracciabilità dei 
flussi finanziari;  

- eseguire l’appalto con personale qualificato e di livello professionale adeguato. L’aggiudicatario dovrà 
fornire a richiesta della stazione appaltante, in ogni momento, l’elenco del personale addetto 
all’esecuzione dell’appalto; la stazione appaltante ha la facoltà di manifestare il non gradimento nei 
confronti di detto personale e richiederne la sostituzione con richiesta scritta, entro un congruo termine, 
specificato nella richiesta medesima; 

- rilasciare la documentazione a illustrazione della fornitura resa ed il dettaglio identificativo del lavoro 
svolto. 

L’aggiudicatario dovrà comprovare l’assolvimento degli obblighi di regolarità contributiva (o la motivata 
esenzione) anche dopo la stipulazione del contratto, prima di ogni pagamento, nonché a richiesta della 
stazione appaltante. 
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L’aggiudicatario dovrà adottare tutte le cautele necessarie e richieste per evitare danni a persone o cose 
nell’esecuzione delle prestazioni affidate e risponderà comunque e sempre in proprio ad azioni volte a far 
valere tali danni. 

Sono altresì a carico dell’aggiudicatario tutti i rischi connessi al trasporto di persone o cose e delle 
attrezzature e dei materiali necessari all’esecuzione del contratto. 

L’aggiudicatario s’impegna a garantire che nell’esecuzione dell’appalto non violerà diritti di proprietà 
industriale e intellettuale e s’impegna a tenere comunque indenne la stazione appaltante e la Regione 
Sardegna da ogni pretesa da chiunque avanzata a tale titolo, sopportando in proprio e in via esclusiva tutte 
le spese conseguenti. 

Non potrà considerarsi onere a carico della stazione appaltante e della Regione Sardegna, quello di rendere 
disponibili, anche temporaneamente, spazi, attrezzature, manodopera o attività straordinaria del personale 
interno per il trasporto, lo stoccaggio e la custodia di beni necessari alla corretta esecuzione del contratto, 
oltre quanto discenda dalle disposizioni del presente Documento e salvi successivi accordi con detti soggetti. 

L’aggiudicatario ha l’obbligo di trattare i dati e le informazioni che entreranno in suo possesso secondo 
quanto disposto dal GDPR e avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle 
che transiteranno per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà in possesso e di non divulgarli in 
alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da 
quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto. 

L’obbligo di cui sopra sussisterà, altresì, relativamente a tutto il materiale e i dati originari o quelli predisposti, 
raccolti o trattati in esecuzione delle attività affidate. 

Tale obbligo non riguarderà i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie 
e le esperienze tecniche che l’aggiudicatario svilupperà o realizzerà in esecuzione delle prestazioni dovute. 

L’aggiudicatario sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e 
collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi 
ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti. 

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, è prevista la risoluzione di diritto del contratto, fermo 
restando che l’aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare da tale 
inosservanza. 

L’aggiudicatario potrà citare i termini e riferimenti essenziali del contratto laddove ciò fosse condizione 
necessaria per la partecipazione a gare e procedure di affidamento di contratti. 

11. Cessione del contratto e cessione del credito 

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.  

Il credito vantato nei confronti della stazione appaltante in ragione dell’esecuzione del contratto è cedibile 
con le condizioni di seguito riportate. 

Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante delle cessioni di crediti derivanti dal contratto, queste devono 
essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla 
stazione appaltante debitrice.  

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le suddette cessioni di crediti sono efficaci e opponibili alla 
stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario 
entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.  

In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le 
eccezioni opponibili al cedente in base al contratto da quest’ultimo stipulato con la stazione appaltante.  

Si applicano alle cessioni di crediti derivanti dal contratto a valle della presente procedura, le disposizioni di 
cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. 

12. Sospensione dell’esecuzione del contratto 

A norma dell’art. 107 del D.lgs. 50/2016, quando circostanze speciali e imprevedibili al momento della 
stipulazione del contratto impediscono in via temporanea la prosecuzione dell’esecuzione del contratto con 
buon esito, il direttore dell’esecuzione può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, 
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compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle 
ragioni che hanno determinato l'interruzione dell’esecuzione, dello stato di avanzamento d’esecuzione e 
delle cautele adottate affinché, alla ripresa, l’esecuzione possa essere continuata ed ultimata senza 
eccessivi oneri; Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della 
sua redazione.  

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui 
l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.  

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della 
durata complessiva prevista, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la 
risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla 
rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun 
indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.  

Nel caso di sospensioni disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopra indicate, 
l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 
1382 del codice civile. 

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il 
RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. 

Ove, successivamente all’avvio dell’esecuzione, insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, 
circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l'esecutore è tenuto a 
proseguire le parti eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, 
dandone atto in apposito verbale.  

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dell’esecuzione sono iscritte a pena di decadenza 
nei verbali di sospensione e di ripresa dell’esecuzione, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, 
per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa.  

L'esecutore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni nel termine fissato 
può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso 
la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore 
durata a fatto della stazione appaltante.  

Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dell’esecuzione, entro 
trenta giorni dal suo ricevimento.  

L'esecutore deve ultimare le prestazioni nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del 
verbale di avvio dell’esecuzione o del documento che comunque attesta l’avvio dell’esecuzione stessa. 

L'ultimazione delle prestazioni è comunicata dall'esecutore per iscritto (anche con posta elettronica) al 
direttore dell’esecuzione, il quale procede senza indugio alle necessarie verifiche ed eventuali constatazioni 
in contraddittorio.  

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora le prestazioni, per 
qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimate nel termine contrattuale e 
qualunque sia il maggior tempo impiegato.  

Per tutto quanto qui non regolamentato e richiamato in tema di sospensione dell’esecuzione del contratto, si 
rimanda al predetto art. 107 del D.lgs. 50/2016. 

13. Risoluzione del contratto 

A norma dell’art. 108 del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante può risolvere il contratto, se una o più delle 
seguenti condizioni sono soddisfatte:  

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di affidamento, 
come indicato al par. 12;  

b) una modifica contrattuale ha determinato o determinerebbe se adottata, una variazione superiore al 50% 
al valore del contratto originario;  

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione in una delle cause di esclusione di cui 
all'articolo 80, comma 1, D.lgs. 50/2016.  

La stazione appaltante risolverà sempre il contratto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un 
provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle 
leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata 
in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016.  
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Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni 
regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 

Per tutto quanto qui non regolamentato e richiamato in tema di risoluzione del contratto, si rimanda al 
predetto art. 108 del D.lgs. 50/2016. 

14.  Recesso dal contratto 

A norma dell’art. 109 del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque 
tempo previo il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite nonché del valore dei 
materiali/prodotti/attrezzature utili all’esecuzione esistenti nel proprio magazzino il cui valore è stato già 
accertato/accettato dal direttore dell'esecuzione prima della comunicazione di recesso, oltre al decimo 
dell'importo dei servizi e delle forniture non eseguite, da calcolarsi sulla differenza tra l'importo dei quattro 
quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni 
eseguite.  

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con 
congruo preavviso, decorso il quale la stazione appaltante prende in consegna la fornitura ed effettua la 
verifica di regolare esecuzione.  

L'appaltatore deve rimuovere dal luogo di esecuzione i materiali non accettati dal direttore dell’esecuzione e 
deve rimettere il luogo d’esecuzione stesso a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in 
caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.  

Per tutto quanto qui non regolamentato e richiamato in tema di recesso dal contratto, si rimanda al predetto 
art. 109 del D.lgs. 50/2016. 

15. Responsabile del procedimento e Direttore dell’Esecuzione del Contratto 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, è l’Ing. Valter Degiorgi.  

 


